ZMILUVA O DIELO
¢ 2019-11-27
na kompletnil projektovii &innost na stavbu:
LZadrZanie doZdovej vody pre budovy Skoly a $kblky a vyuZitie na polievanie”
vzavretd podla § 536 a nasl. Zdakona £ 513 / 91 Zb. Obchodny zdkonik

1. ZMLUVNE STRANY
Objedndvatel : : - Obec Mierovo
Obecny tirad Mierovo ¢.59
93041 Mierovo
Zdstupca vo veciach zmluvnych - Janikovicsavd Kataring, starostka obce
Bankové spojenie : . Banka : VUB a.s., Dunajska Streda
IBAN : SK93 0200 0000 0000 20622122
BIC:
ICo : 00305596
DIC : 2021151825
Zhotovitel : A ALBACO s.r.0.
' Pifflova 7
. 851 01 Bratislava
Zapisany v obchodnom registri : Okresny siid Bratislava | _
Oddiel: Sro, Vioika &fslo: 23962/B
Drig 28.03.2001
Zdstupca vo veciach zmluvnych Ing. Allan BANIK
Zdst. vo veciach technickych : Ing. Alfan BANIK
Bonkové spojenie . Banka: Prima banka, a.s.
IBAN: SK91 31000000 0040 5003 7504
BIC: LUBASKBX
i€o : . 35810696
DIC : . 2020214856
1€ DPH : : SK 2020214856
2. PREDMET ZMLUVY
2.1 Zhotovitel sa zavizuje pre objedndvatela zhotovit diefo podia podmienok dohodnu-
tych v tejto zmliuve spodivajicej v zabezpeéeni projektovej pripravy pre akciu: ,Zadr-
Zanie daZdovej vody pre budovy Skoly a 3kbiky a vyuitie na polievanie”.
2.2 Objedndvatel sa zavizuje spalupdsobit pri pineni tejto zmluvy, vykonané prdce pre-

vziat a v dohodnutych lehatdch ich zaplatit.
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3. ROZSAH PRAC

3.1.  PROJEKTOVA CINNOST
Vypracovanie projektovej dokumentdcie vodnej stavby - ,Zadrianie daZdovej vody
pre budovy skoly a $kélky a vyuZitie na polievanie”.

3.2. HYDROGEOLOGICKY POSUDOK
Zabezpedenie hydrogeologického posudku pre spracovany projekt.

3.3 Objedndvatel md pred ukonéenim jednatlivych prdc prévo prekonzultovat projektovi
dokumentdaciu, pripemienkovat ju a pofadovat zapracovanie pripadnych zmien.

3.4  Zhotovitel'sa zavdzuje dodat objedndvatelovi projektovit dokumentdciu:

Tlacéend forma projektu: & paré
Digitdina forma projektu:'  1x na CD nosici
- textovd Cast /formét *.DOC/
- vykresovd fast /formdt * PDF/
- rozpadtovad East v tabulke /format * xls/

3.6 KoZdé dulie poZadované paré naviac zhotovitel objednévatefovi zvIgst vyfakturuje.

4. CAS PLNENIA - DODACIA LEHOTA

4.1.  PROJEKTOVA CINNOST
Vypracovanie projektovej dokumentdcie v termine do: 15.12.2019.

4.2. HYDROGEOLOGICKY POSUDOK
Vypracovanie hydrogeologickéha posudku v termine do : 15.22.2019.

4.3 DodrZanie terminov je zdvisié od riadneho o véasného spolupdsobenia obfedndvatela.

4.4  Zhotovitel garantuje dodrZanie uvedenych terminov, pokial neddjde vplyvom tretej
osoby k vzniku okofnosti, ktoré by zabrénili riadnemu a véasnému spineniu predmetu
zmluvy.

5. UDAJ O CENE

5.1 Cena za vykonanie predmetu zmiuvy v rozsahu ¢l 3 body 3.1 a 3.2 tejto zmluvy je
stanovend podfa Cenovej ponuky zo drig 22.11.2019. K uvedenej iastke bude étova-
ng DPH vo vyske urCenej plotnym prévnym predpisom v Ease vzniku dafiovej povin-
nosti. :

5.2 Cena predmetu pinenio v rozsahu £l. 3 body 3.1 a 3.2 tefto zmluvy je nasledovna:
Vypracovanie projektovef dokumentdcie vodnej stavby - ,ZadrZanie dafdovej vody
pre budovy skoly a 3kélky a vyuZitie na polievanie”
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5.4,

5.5

Cena bez DPH : 3.400,00 EUR
Viypracovanie hydrogeologického posudku vodnej stavby - ,ZadrZanie daZdovej vody
pre budovy $koly a $kélky o vyuZitie na polievanie”

Cena bez DPH - 500,00 EUR
Vyslednd cena za projektovii Cinnost a posudok bez DPH : 3.900,00 EUR
DPH (20%): - 780,00 EUR
Vystednd cena za projektovil Einnost a posudok s DPH : 4.680,00 EUR

Unrada ceny podia tejto zmluvy za riadne zhotovené a odovzdané dielo sa vykond na
zdklade faktiiry vystavenej zhotovitelom.

Faktiiru za plnenie predioZi zhotovitel objedndvatelovi k thrade najneskdr do 14 dni
od pisomného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objedndvatefom

Splatnost faktury je do 60 dni odo dfia dorufenia faktiry objedndvatelovi

SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

6.2

Objedndvatel sa zavizufe pre zhotovitefa poskytnit vsetky jemu dostupné podklady
za tdelom pinenia predmetu zmiuvy. :

Objedndvatef sa zavizuje, Ze of polas pinenia predmetu zmluvy poskytne podia svo-

Jich moZnosti na poZiadanie zhotovitela v rozsahu nevyhnutnom: potrebné spolupdso-
benie, spotivajiice v odovzdani doplfiujicich Udajov a spresneni podkiadov.

ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

7.2

7.3

74

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré md dielo v Sase jeho odovzdania objedndvatelo-
vi. Za vady, ktoré sa prefavio po jeho odovzdani, zodpovedd zhotovitel iba vtedy, ak
holi spdsobené porufenim Jeho povinnosti, platnych prdavnych predpisov, vykondva- .
cich vyhldSok a noriem STN. Zhotovite!l zodpovedd za to, Ze &innosti podla tejto zmiu-
vy budii vvkanané s ndleZitou odbornou starostlivostou, v silade so zéujmami objed-
ndvatela, predmetnd dokumentdcia bude vypracovand oprdvnenymi osobami.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spbsobené pouZitim podkiadov po-
skytnutych objedndvatefom, ak zhotovitel upozornil cbjedndvatefa na ich nevhodnost
o ten na fch pouZiti trval, :

+ V pripade vady projektu dojedndvaji zmluvné strany prdvo obfednévatela poZadovat

a povinnost zhotovitela odstrdnit vady projektu bezplatne.

Vady pinenia predmetu zmluvy je objedndvatel povinny ozndmit zhotovitelovi neod-
kiadne v pisomnej forme do rik zhotovitela podfa 8.1 tejto zmiuvy, najneskdr viak do
pdt dnf. :
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7.6

Pri vypracovani projektu zhotovitel dodrsf vieobecne platné predpisy a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi objedndvatela a zdpismi 2 prejedndvania polas spracova-
nio projektu.

Za vodu so nepovaiujd zmeny a doplnky vyplyvajice zo zmien vyvolanych objednéva-

tefomn z titulu zmeny koncepcie technického riedenia predmetu zmluvy. Tieto budd
honorované samostatne a rieSené v dodatkoch tejto zmiuvy.

INE UJEDNANIA

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

87

8.8

89

Miesto plnenia je podtovy trad v sidle zhotovitefa alebo podateliia objedndvatefa.

Ak v priebehu pripravy a realizdcle dohodnutych préc nastantt zmeny a okolnost],
ktoré by mohli mat podstatny vplyy na cenu a termin pinenia dohodnuté v tejto zmlu-
ve, zavéizuje sa objedndvatel uprovit dodatkom k tejto zmiuve cenu, termin pinenia,
privadne iné dohodnuté podmienky. V opagnom pripade si vyhradzuje zhotovitel
pravo od zmiuvy odstipit. :

Autorské priva si v silade so zékonom 618/2003 2. z. — Autarsky zakon.

Ndvrh dodatku mbZe pisomne vystavif ktordkolvek zmiuvnd strana a druhd zmiuvng
strana so zaviizuje vyjadrit k dodatku do 7 dnf. '

Zhotovite! garantuje terminy podia &. 4. V pripade nespinenia terminov z dbvodu
omeskania zhotovitela, je objedndvatel oprévneny uétovat zhotovitefovi zmluvint po-
kutu vo vyske 0,05% za kaZdy defi omeskania z ceny prisluSného predmetu pinenia.

Objednévatel je oprdvneny od zmluvy odstipit, ak zhotovitel nebude reSpektovat
ustanovenia téjto zmiuvy, dohody zmluvnych strdn, rozhodnutia alebo stanoviskd pri-
sluénych orgdnov a organizdcii alebo ak objednava‘tef zistl, 2e dielo napriek jeho upo-
zorneniam nezodpovedd technickym normdm.

Zhotovitel mbZe od tejto zmluvy odstipit v pripade, Je bbjedndvatef’odmfefne poskyt-
ntit potrebné spolupdsobenie o pinenie podmienak tejto zmiuvy, ktoré by podstatnym
spdsobom znemoZfiovalo zhotovitefovi pinif podmienky uvedené v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny nahradit objedndvatefovi skutotne vzniknuté Skody v pripade, Ze
z jeho viny doilo k odstdpeniu od zmluvy. Odstlpenie od zmluvy nadobdda tcinnost

. diiom doruéenla pisomného oznémenia o odsttipenf od zmluvy druhej strane.

V pripade, Ze dojde k zru$eniu alebo odstipeniu od tejto zmluvy na strane objedndva-
telg bez zavinenia zhotovitela, bude zhotovitel' fokturovat objedndvatelovi préce
rozpracavané ku driu zruSenia alebo odstipenia vo wyske skutoéného rozsahu vy-
konanych prdc, t. j. prisludnym podielom z dohodnutef ceny za dielo vo vézbe na vy-
konany podiel pinenia. Odstipenie od.zmluvy nadobuda dcinnost dnom doruéenia pi-
somného ozndmenia o odstipeni od zmluvy druhej strane.
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Zratuve nadabidda ddinnost dfiom podoisenia obornd zRluymI Stranami,

Tito zlivi je moiné menif fen plomnymi dodatkami podpfsanymi Statutdrymi zd-

stupeami zmiuvaych stréa,

Ostatné préva o povinnast! zinfuvnyich strdn vyplyvejiice = tohto zmluvného vztohu 54
budt riadit prisiasnymi ustahoveniomi Obchodného zdkonnika €. 513/1991 2b. v zneni
neskordich predpisow. -

Neoddelitelhou sudostou tejto zmiluvy je cehovd 3pecifikicits zhotovitela 20 diia
22.11.2018

Této zmivvd Je thfave_né vy $tyroch vyhotoveniach, na znak sithilist j8 zesluvigsi
stranamipodpisand. Kady strong obdrdl.dve vyhptovenia,

v Wligrove v Bratislove
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