ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl’a ustanovenia § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov
(d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a podla inych prisluSnych pravnych predpisov

medzi tymito zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATELOM:

Nazov: Obec Mierovo

Sidlo: Mierovo 59, 930 41 Mierovo

1CO: 00305596

DIC: 2021151825

Zastupeny: Katarina Janikovicsova, starosta obce
Bankové spojenie: SK93 0200 0000 0000 2062 2122
Telefonicky kontakt: +421315693503

E-mail: starosta@mierovo.sk

na strane jednej (d’alej len ,,Objednavatel™)

a
2. ZHOTOVITELOM:
Nazov: Jan Nagy
Sidlo: Kosatcova 6, 900 43 Hamuliakovo
1CO: 53304080
DIC: 1126786287
Zastapeny: Jan Nagy
Bankové spojenie:
Telefonicky kontakt: 0905 162 591
E-mail: jan.nagy@icloud.com
Osoba opravnena konat’

Vo veciach zmluvnych: Jan Nagy

Vo veciach technickych: Jan Nagy

na strane druhej (d’alej len ,,Zhotovitel™”)

Preambula

Hore uvedeni Gc¢astnici jednotlivo oznacovani ako ,,Objednavatel* a ,,Zhotovitel*, spolo¢ne ako ,,Zmluvné
strany*®, resp. kazda samostatne ako ,,Zmluvna strana“ uzatvaraji tito Zmluvu o Dielo v rozsahu a za pod-
mienok nizSie $pecifikovanych (d’alej len ,,Zmluva®) . Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného ob-
stardvania v zmysle § 3 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych za-
konov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Zakon o verejnom obstaravani). Objednavatel’ na obstara-



nie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — prieskum trhu. Ponuka v plnom rozsahu
obsahuje ocenenie vSetkych potrebnych prac a dodavok, navrhovana zmluvna cena Diela zohl'adiuje vSetky
poziadavky a naroky uchadzaca v suvislosti s realizaciou Diela a Zhotovitel’ sa zavézuje vyhotovit’ predmet
zakazky v plnom rozsahu za navrhovanu zmluvnu cenu Diela predlozenu v ponuke.

1.1

1.2

2.1

2.1.1

2.1.2
2.13

2.1.6
2.1.7

3.1

3.2

4.1

4.2
43

CL I Uvodné ustanovenia a vychodiskové podklady

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tdaje uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy su pravdivé a aktudlne a zavizuju
sa vzajomne bez meSkania ozndmit’ druhej Zmluvnej strane kazdi zmenu, ktord by mohla mat’ vplyv
na plnenie zmluvnych zavizkov. Su si vedomi, Ze pri neoznameni takejto skutocnosti budii znasat’
Skodu a pripadné d’alsie vzniknuté nésledky, ktoré mozu druhej Zmluvnej strane z nesplnenia tejto po-
vinnosti vzniknit'.

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

(a) Podklady verejného obstaravatel’a (Objednavatel’a),
(b) Ponuka tspesného uchadzaca (Zhotovitel'a).

CI. 11 Definicie a vyklad pojmov, vykladové pravidla

V tejto Zmluve maju pojmy s vel’kym zadiatoénym pismenom vyznam, aky uvadza Cl. Il body 2.1.1 —
2.1.7 tejto zmluvy.

“Dielo” su pripravné, projektové a stavebno-montazne prace Zhotovitel'a, spojené s realizaciou stav-
by $pecifikovanej v bode 3.1 tejto zmluvy.

“Projektova dokumentacia® je projektova dokumentacia, vypracovana zodpovednym projektantom.
“Harmonogram prac Zhotovitel’a” je zmluvny ¢asovy plan, pripraveny Zhotovitelom tejto Zmluvy
a odstihlaseny Objednavatel'om.

“Zmeny” su zmeny vo vztahu k Projektovej dokumentécii vyziadané a odsthlasené Objednavate-
lom.

“Vada” je odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych touto zmluvou, Projektovou
dokumentaciou a obecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

“Nedorobok” je nedokoncena praca oproti Projektovej dokumentacii.

. Komplexné vyskusanie“ je suhrn skisok, ktorymi Zhotovitel’ preukazuje, Ze stavba (alebo jej uce-
lena cast’) je riadne dokoncena a je schopna prevadzky.

C1. 11 Predmet Zmluvy o dielo

Na zéklade tejto zmluvy sa Zhotovitel' zavdzuje vykonat’ riadne a v€as vo vlastnom mene a na vlastna
zodpovednost’ stavebné prace: ,,Modernizacia miestnej infraStruktiry v obci Mierovo® Obnova auto-
busovej zastavky a prislusenstva “ v ramci projektu ZvySovanie bezpecnosti vybudovanim chodnika v
obci Mierovo.

Dielo podla tejto Zmluvy bude odovzdané a prevzaté na zaklade Protokolu o prevzati a odovzdani
diela Zhotovitela.

CL IV Doba plnenia

Zhotovitel’ sa zavédzuje vykonat' a odovzdat’ Dielo Objednavatel'ovi — Obci Mierovo do 6 mesiacoch
od prevzatia staveniska.

Zhotovitel’ sa zavézuje prevziat' stavenisko do 7 dni od vyzvy Objednavaterla.

Zhotovitel’ najneskor do 3 dni po prevzati staveniska predlozi objednavatel'ovi harmonogram prac na
realizaciu diela, vratane zariadenia a likvidacie staveniska.
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5.1

52

53

54

5.5

6.1

6.2

6.3

Cl. V Cena Diela

Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu za zhotovenie Diela, ktora je stanovena dohodou Zmluvnych
stran v zmysle zdkona ¢. 18/96 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je dolozena vzajomne
osthlasenymi ocenenymi vykazmi vymer po polozkach v Prilohe ¢. 1. tejto zmluvy a predstavuje Cias-
tku:

Cena Diela celkom spolu s DPH : 5 646,81 EUR
(slovom pét'tisicSest’stostyridsat’Sest’ eur osemdesiajeden centov)

Zmluvna cena Diela je stanovend ako maximalna a neprekrocitelna a je ju mozné menit’ alebo upravo-
vat’ vylu¢ne spésobom stanovenym touto zmluvou a v stlade so Zakonom o verejnom obstaravani.

Cena je pevna bez ohl'adu na inflaciu, zmeny vymenného kurzu EUR k inym menam, zmeny cla, do-
voznych prirazok, ako aj akychkol'vek inych okolnosti pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Cena zahrtna vSetky naklady zhotovitel'a na zhotovenie diela, ktoré mal alebo s vynaloZzenim odborne;j
starostlivosti pri skimani vychodiskovych podkladov mohol vediet’ v ¢ase podpisu tejto zmluvy.

Cena Diela zahriiuje vSetko, €o je potrebné k zhotoveniu Diela v rozsahu, za podmienok a v kvalite
podrla Projektovej dokumentacie a dokumentacie zmeny stavby pred dokoncenim, a to predovsetkym:

a) zaobstaranie, montaz, kompletaz, skusanie, odovzdanie a ochrana vsetkych cCasti Diela,

b) riadenie prac, pracovné sily, vyrobné priestory, pomocné konstrukcie, stroje, zariadenia, naradia a
ochranné pracovné prostriedky,

c) poradenstvo, konzultacie, ¢innosti pred zacatim prac, pocas zhotovovania prac a pri ukonceni, do-
prava, vylozenie, zvisla doprava, skladovanie, zabudovanie a colné poplatky materidlov, strojov
a zariadeni,

d) vSetky vedrlajsie naklady, poplatky, Ghrady za tGradné skusky, odborné posudky organov Statnej
spravy a primerany zisk Zhotovitela.

e) DoCasné dopravné znacCenie, vSetky vyjadrenia a povolenia k doasnému dopravnému znaceniu,
ktoré zhotovitel’ obstara na vlastné naklady.

f) Vytycenie vSetkych inZinierskych sieti.

Celkova cena Diela (oceneny vykaz vymer) je ur¢ena na zaklade ponuky uspesného uchadzaca/ Zhoto-
vitela a je stanovena podla jednotkovych cien tejto Casti stavby a uvedenia mnozstva mernych
jednotiek, ktoré st predmetom realizécie Diela, ako sucet vSetkych poloziek v EUR formou zavézné-
ho oceneného vykazu vymer.

ClL. VI Platobné podmienky a fakturacia

Zhotovitel’ bude fakturovat’ na zaklade Objednavatel'om odsuhlaseného stpisu vykonanych praca a do-
davok. Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi na odsuhlasenie supis vykonanych prac a dodavok. Zho-
tovitel' bude fakturovat’ celé Dielo v jednej faktare, po ukonceni a riadnom odovzdani Diela Objed-
navatel'ovi.

Faktura Zhotovitel'a musi obsahovat’ nalezitosti v zmysle ustanoveni zakona ¢. 431/2002 Z.z. o G¢tov-
nictve v zneni neskorSich predpisov a bude predloZzena Objednavatel'ovi v Siestich vyhotoveniach.
Zhotovitel'om predlozené faktiry musia d’alej obsahovat’ nalezitosti predpisané v zmysle zékona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskor$ich predpisov.

Faktra Zhotovitel'a musi obsahovat’ ¢iastku DPH. Okrem toho musi obsahovat”:

- (islo faktury,

- nazov Diela,

- predmet Ghrady,

- ICO Zhotovitel'a, ndzov Zhotovitela,

- ICO Objednavatela, nazov Objednavatel’a,

- ¢islo Zmluvy (dodatku k Zmluve),

- vecne vykonané prace dokladované odsthlasenymi supismi,
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6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

- Ciastku k tihrade spolu,

- splatnost’ faktiry,

- fakturacné obdobie,

- musi byt podpisand osobou opravnenou konat’ v mene Zhotovitel'a a opatrena peciatkou.

Ak faktura Zhotovitel'a nebude spiiiat’ nalezitosti dafiového dokladu alebo nebude vystavena v sulade
s touto zmluvou, ma Objednavatel’ pravo vratit’ ju do terminu splatnosti Zhotovitel'ovi na prepracova-
nie.

Splatnost’ fakttry je dohodnuté na 30 dni.

CL VII Vykonanie Diela a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel zrealizuje a dokon¢i Dielo v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto zmluvou, Specifika-

ciami, podmienkami a Projektovou dokumentéciou a odovzda ho Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ vynalozi pri vykonavani Diela nalezit starostlivost, dokladnost’ a kvalifikaciu, ktora sa

vyzaduje od prislusne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitela.

Zhotovitel' je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celu dobu ich realizicie a dalej za

ochranu akychkol'vek vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na Stavbu, ako aj ochranu Stave-

niska ako celku, priCom tito ochranu zabezpecCuje na svoje vlastné naklady.

Zhotovitel’ je zodpovedny za to, ze dodavky a prace ostatnych subdoddvatel'ov nebudu poskodené a

obmedzené jeho ¢innost'ou. Zhotovitel’ je zodpovedny za dodavky prac a materialov, ktorymi ho pove-

ril Objednavatel’ v stvislosti s vystavbou. O tieto je povinny sa nalezite starat’ a pouzit’ ich v stlade

s poziadavkami Objednavatela a Projektovej dokumentacie. Skody spdsobené podla tohto bodu je

Zhotovitel’ povinny uhradit’ Objednévatel'ovi resp. ostatnym zhotovitelom.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo v sulade so zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Zhotovitel zabezpeci vSetky vyjadrenia tykajuce sa docasného dopravného znacenia, vytycenia sieti

a stanovisk dotknutych organov.

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik, ktory musi byt vzdy k dispozicii na stavbe

CL. VIII Odovzdanie Diela

Zhotovitel’ je povinny 5 dni pred odovzdanim diela predlozit’ objednavatelovi vSetky potrebné doklady
(Certifikaty, atesty, pripadne iné dokumenty suvisiace s predmetom plnenia diela) v dvoch
vyhotoveniach.

Dielo sa povazuje za ukoncené a odovzdané diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma stranami, pricom je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi pisomne najneskér 3 dni vopred
oznamit’ termin odovzdavania diela. O odovzdani predmetu Diela bude spisany Protokol o prevzati
diela a prac Zhotovitel’a, ktory podpisu Objednavatel’ i Zhotovitel’.

K protokolu budu prilozené akosti vyrobkov (certifikaty, atesty) a v protokole o odovzdani diela bude
uvedena akost’ vykonanych prac, stpis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach
ich odstranenia, zl'avach z ceny, alebo inych pravach vyplyvajicich zo zodpovednosti za vady.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté az po jeho Uplnom dokonceni.
V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe
ani v spojeni s inymi nebrania d’alSej uzivaniu stavby, ani plynulej a bezpecnej prevadzke uZzivania,
bude v protokole uvedeny termin ich odstranenia. Ak nebudu zhotovitelom v dohodnutom termine
odstranené, objednavatel’ ma pravo ich dat’ odstranit’ tret'ou osobou a naklady na odstranenie vad bude
znasat’ zhotovitel’.

ClL. IX Prechod vlastnictva a nebezpe&enstvo $kody
Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Zhotovitel' zo-

stava vlastnikom tychto veci az do okamihu prevzatia Diela Objednédvatel'om, kedy sa ich vlastnikom
stane Objednavatel’, toto pravidlo sa vSak nevztahuje na veci, ktoré boli pred Objednavatelovym pre-
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9.2

10. 1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

12.1

33.1

33.2

333

334

vzatim Diela zapracované Zhotovitel'om do Diela takym spdsobom, ze sa stali sti¢ast'ou veci, ktoré uz
boli predtym vo vlastnictve Objednavatela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie
Diela znasa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel'om.

Cl. X Zaruka za Dielo

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet Diela je zhotoveny v stlade s podmienkami tejto zmluvy, a Ze
pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za Vady, ktoré Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania, ako aj za Vady, ktoré vzniknu
na Diele po€as zaru¢nej doby stanovej v ¢lanku X v bode 10.5 Zmluvy. Zhotovitel' je povinny
odstranit’ vSetky Vady a Nedorobky, zistené pri odovzdani Diela a zaznamenané v Protokole o
odovzdani a prevzati diela Zhotovitela, ato v lehotdch dohodnutych medzi oboma Zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel’ nezodpoveda za Vady Diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
Objednavatel'om a Zhotovitel’ ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost,
alebo na fiu upozornil Objednavatel'a a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel' zodpoveda aj za kvalitu prac svojich subdodavatel'ov a za materidly, prvky, stroje,
zariadenia a konstrukcie, ktoré subdodavatelia dodavaju.

Zmluvné strany si dohodli zaru¢nti dobu na Dielo v trvani 5 rokov, ktora zacne plynut’ diiom prevzatia
Diela Objednavatel'om.

Plynutie zarucnej doby na cast’ diela pri ktorej sa preukaze vada sa prerusi dilom uplatnenia prava
Objednavatel'a na odstranenie Vad (diiom dorucenia reklaméacie Zhotovitel'ovi).

Cl. XI Predizenie terminov

Termin dokoncenia a odovzdania Diela podla tejto zmluvy je pevny a nemenny. Zhotovitel musi
kalkulovat’ aj nepriaznivé poveternostné vplyvy (sneh, mraz, dazd’, vietor atd’.) do zmluvného terminu
ukonéenia Diela. Ak Zhotovitel' nedodrzi termin pre dokoncenie a odovzdanie Diela podla ¢lanku IV
bod 4.1 Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny odstupit’ od Zmluvy.

CL XII Stavebna pripravenost’ a nadvizujlice price

Zhotovitel’ je povinny presved¢it’ sa v zodpovedajucom predstihu pred zahdjenim svojich prac a pre-
vzatim Staveniska o stavebnej pripravenosti a postupe prac, vykonavanych inymi zhotovite'mi, na
ktoré jeho prace nadvézuju a v pripade, Ze predchadzajtice prace nie st spdsobilé k riadnemu zahajeniu
a vykonavaniu prac Zhotovitel'a, oznami tato skuto¢nost’ ihned” pisomne Objednavatel'ovi. Pokial’ tak
neucini, ma povinnost’ prevziat' Stavenisko v dohodnutej lehote podla bodu 4.2 Zmluvy. Dhom pre-
vzatia Staveniska prebera Zhotovitel’ zodpovednost’ za stavebntl pripravenost’ v plnom rozsahu. Zhoto-
vitel’ je priamo zodpovedny za koordinaciu svojich subdodavatel'ov, za dodrzanie technologickych po-
stupov, kontrolu spravnosti v§etkych dodavok a vykonov.

C1. XIII Zmluvné poKuty

Zhotovitel’ sa zavédzuje zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu za omeskanie s dokonc¢enim a odo-
vzdanim Diela oproti terminu odovzdania uréenému v bode 4.1 Zmluvy, a to vo vyske 20,- EUR za
kazdy zacaty den omeskania.

Zhotovitel' sa zavédzuje zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu za omeskanie odstranenia Vad
a Nedorobkov uvedenych v Protokole o prevzati prac Zhotovitela v dohodnutych terminoch, a to
vo vySke 30,- EUR za kazdy zacaty dent omeskania a za kazdu jednotlivi Vadu. Toto ustanovenie sa
vzt'ahuje iba na pripad, kedy Objednavatel’ Dielo prevzal.

Zaplatenim zmluvnej sankcie nezanikd narok na nahradu skody, ktord vznikla Zmluvnej strane v do-
sledku porusenia zmluvnej povinnosti druhou Zmluvnou stranou.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zaplatit Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR v pripade, ak
neodovzda Objednavatelovi Dielo v lehote podl'a bodu 4.1 Zmluvy z dévodu uplnej necinnosti Zhoto-
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14.1

15.1

16.1
16.2

16.3

16.4
(a)

(b)

17.1

17.2

18.1

vitel'a. Objednavatel’ nema narok uplatnit’ si tato zmluvn( pokutu, ak dévody ne€innosti neboli na
strane Zhotovitel'a.

Cl. XIV Nahrada $kody

Pokial’ ui€astnici Zmluvy porusia svoju povinnost’ zo zaviazkového vztahu, su povinni nahradit’ skodu
tym spdsobentl druhej Zmluvnej strane. Rezim néhrady Skody bude riadeny §373-§386 Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

Cl. XV Poistenie Zhotovitel’a

Zhotovitel mdze na svoje naklady zabezpecit’ poistenie stavebnych a montaznych prac pri vykonavani
Diela vo vyske ceny Diela.

ClL. XVI Odstipenie od Zmluvy

Pred splnenim predmetu Zmluvy moze byt platnost’ a ti€innost’ tejto zmluvy ukoncend len odstipenim
od Zmluvy v zmysle ustanoveni tejto zmluvy alebo dohodou Zmluvnych stran.

Obe Zmluvné strany st opravnené odstipit’ od Zmluvy iba z dévodov vyslovne uvedenych v tejto
zmluve. Odstipenie od Zmluvy musi byt druhej Zmluvnej strane oznamené pisomne.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmlu-
vy, okrem narokov na ndhradu skody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyva-
jucich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za Vady tej Casti Diela, ktora bola do odstu-
penia od Zmluvy zrealizovana.

Pre pripad odstipenia od tejto zmluvy sa Zmluvné strany dohodli na tomto postupe:

Dielo alebo cast’ Diela zhotovené do odstiipenia od Zmluvy, okrem pripadu, kedy Objednavatel’ pre-
vzal celé Dielo, a okrem veci zapracovanych do Diela, ktoré sa uz pred odstipenim od Zmluvy stali
sucast'ou veci patriacich Objednavatel’'ovi, sa stanti vlastnictvom Objednavatel’a okamihom odstipenia
od Zmluvy.

Plnenia poskytnuté do odstipenia od Zmluvy vysporiada Objednavatel’ alebo Zhotovitel' faktirou,
ktora bude mat’ nalezitosti dafiového dokladu do 21 dni odo diia zaniku Zmluvy. Tieto plnenia sa vy-
uctuju podla zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu. Odsuhlasené finan¢né rozdiely uhradia
Zmluvné strany do 21dni od obdrzania faktary.

CL. XVII Doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamenia tykajlce sa tejto zmluvy treba zasielat’ osobne, po-
Stou — ako doporucenu zasielku alebo elektronicky v slovenskom jazyku:

Oznamenia sa povazuju za dorucené (a) v dent dorucenia, pokial’ boli dorucené osobne; (b) v den pre-
vzatia, pokial’ boli zaslané formou doporucenej listovej zésielky; (c) v nasledujuci pracovny deii, po-
kial’ boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou; a (d) po uspesnom prenose, pokial’ boli zaslané prostred-
nictvom elektronickej posty (e-mail), ak sa nepreukaze opak.

Cl. XVIII ZAvere&né ustanovenia

Tato zmluva nadobtida platnost’ dilom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran
a ucinnost’ nadobudne az po splneni odkladacej podmienky, ktord spoc¢iva v tom, ze Miestna akéna
skupina Agropramen vykona kontrolu verejného obstaravania bez identifikacie nedostatkov vo verej-
nom obstaravani, ktoré by predstavovali potrebu zrusSenia verejn¢ho obstaravania alebo uplatnenia fi-
nancnej korekcie v dosledku porusenia zdkona o verejnom obstaravani alebo usmernenia Riadiaceho
organu pre Integrovany regionalny opera¢ny program. Zaroven je u¢innost’ naviazana na zverejnenie
zmluvy o dielo na webovom sidle objednavatel’a — i¢innost’ nadobudne den po zverejneni zmluvy.
Objednavatel’ je povinny zmluvu zverejnit' do siedmych pracovnych dni odo diia nadobudnutia jej
platnosti. Obe podmienky musia byt splnené sucasne, priCom plati, Ze zmluva nadobudne ucinnost’ az
po splneni druhej odkladacej podmienky.
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18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

Dodavatel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stivisiaceho s dodavanym tovarom, a to opravne-
nymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebnil suc¢innost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Poskytovatel'a/Utvar vnitornej kontroly Sprostredkovatel'ského organu a
nim poverené osoby,

c¢) Najvyssi kontrolny tirad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon kon-
troly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Orgéan zabezpe&ujiici ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU.

Pravne vztahy neupravené resp. neSpecifikované touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v jeho platnom zneni ako aj ostatnymi pravnymi predpismi platnymi na tizemi
Slovenskej republiky.

Obsah Zmluvy alebo jej Cast’ alebo ktorékol'vek ustanovenie moézu byt zmenené, doplnené alebo inak
modifikované Zmluvnymi stranami vyluéne v poradi o€islovanym pisomnym dodatkom k Zmluve
s riadnymi podpismi Statutarnych organov oboch Zmluvnych stran, ktory sa stane automaticky neod-
delitel'nou sucast’ou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze spory, ktoré vznikna pri plneni predmetu tejto zmluvy, budi rieSené
prednostne dohodou. V pripade ak neddjde k dohode, sudnou cestou v stilade so v§eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky.

Neoddelitel'nt prilohu tejto Zmluvy tvoria:

(a)  Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer

Kdekol'vek sa v texte Zmluvy uvadza lehota ,,bez zbytocné¢ho odkladu®, rozumie sa fiou ihned’ ako je
to mozné, najneskor vSak v lehote do 5 dni, priCom v pripade pochybnosti je na povinnej strane, t.j.
strane, ktorej vznikol zavizok vykonat’ tikon bez zbytocného odkladu, aby preukazala existenciu pre-
kazky alebo inej okolnosti zabranujicej vykonaniu tikonu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ze by sa ktorékol'vek ustanovenie tejto Zmluvy ukazalo byt
neplatné alebo neucinné, nahradia ho do 30 dni odo diia zistenia tejto skutocnosti (najneskér vSak do
30 dni odo dina pravoplatnosti rozhodnutia, ktorym bola neplatnost’ alebo neti¢innost’ tohto ustanove-
nia vyslovena) ustanovenim, ktoré bude obchodne najblizsie ustanoveniu, ktoré bolo vyslovené za ne-
platné alebo neucinné.

Zmluvné strany spolo¢ne vyhlasuju, ze Zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, je formulovand urcito
a zrozumiteI'ne a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju podpismi svojich Statutarnych organov.
Tato zmluva je vyhotovend v Styroch (4) vyhotoveniach s platnost'ou originalu, pricom Objednévatel
obdrzi tri (3) podpisané vyhotovenia a Zhotovitel’ jedno (1) podpisané vyhotovenie.

V Mierove, dia: V Mierove, dna:

Statutarny organ Statutarny organ
Objednavatela Zhotovitel'a

Prilohy:

Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer
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