ZMLUVA O DIELO C. ................

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

Objednavatel

1.1.

Objednavatel’:
Sidlo objednavatela:
Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Bankov¢ spojenie:
IBAN:

(dalej ako ,,objednavatel”)

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zmluva®)

Obec Mierovo

Mierovo 59, 930 41 Mierovo
Katarina Janikovicsova, starosta
00305596

2021151825

Prima banka Slovensko, a.s.
SK98 5600 0000 0038 5868 8006

1.2. Zhotovitel’: BBAU s.r.o.
Sidlo: SIne¢na ulica 566, 930 36 Horna Poton
Zastipeny: Vojtech Szamaranszky, konatel
Tel.: 0907 815 191
Fax:
e-mail: info@bbau.sk
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo uétu: IBAN: SK03 1100 0000 0029 4816 4033
ICO: 51085097
DIC: 2120612505
IC DPH: SK2120612505

Zapisany registri: Okresny sud Trnava, oddiel: Sro, vlozka ¢.:40713/T

(dalej ako ,zhotovitel* alebo ,dodavatel*)

Dodavatel a objednévatel dalej oznaceni jednotlivo aj ako ,zmluvné strana“ a spolocne aj ako ,zmluvné strany”.

1.1

1.2

1.3

2.1

Clanok 1
Preambul
a

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania v sulade so zakonom ¢&. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o verejnom
obstaravani) na dielo, ktorého predmetom je ,ZvySovanie energetickej ui¢innosti Skolskej budovy v
obci Mierovo*“.

Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu ceny diela dodavatelom podla tejto zmluvy je platna a ucinna
Zmluva o poskytnuti podpory z enviromentalneho fondu formou dotacie uzavreta medzi objednavatefom a
poskytovatelom, ktorym je Ministerstvo zivotného prostredia a to na zaklade poziadaviek o platbu
objednavatela plnenych zo strany poskytovatela prispevku.

Realizacia diela, definovaného v Cl. 3 tejto zmluvy bude spolufinancovana z prostriedkov
Environmentélneho fondu v rdmci oblasti: ZvySovanie energetickej u€innosti existujucich verejnych budov

).

~ Clanok 2
Uvodné ustanovenia
Dodavatel
(i) vyhlasuje, Ze je spolo€nostou, ktorej predmetom podnikania je stavebna &innost a je opravneny

uzavriet tuto zmluvu,
(i) vyhlasuje, Ze je spolo¢nostou odborne spbsobilou na vykonanie diela v zmysle prislusnych platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej
Unie,
(iii)  je povinny dodrziavat vSetky prislusné platné vSeobecne zavazné pravne predpisy a technické normy
Slovenskej republiky a/alebo Eurdpskej Unie vztahujuce sa na vykonanie diela
1
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

(iv)  potvrdzuje, ze disponuje a/alebo ma k dispozicii také odborné, technické a iné kapacity, ktoré mu

umoznia riadne vykonanie diela podla podmienok a poZiadaviek tejto zmluvy,

(v) potvrdzuje a zodpoveda za to, Ze dodavatel a rovnako vSetci jeho subdodavatelia disponuju a za

podmienok tejto zmluvy sa preukazu vSetkymi licenciami, osved&eniami, povoleniami a zivhostenskymi
opravneniami potrebnymi pre vykonavanie vSetkych prac a dodavok pri realizacii diela v sulade s touto
zmluvou. Pre vylucenie pochybnosti sa subdodavatelom rozumie vylu€ne pravnicka alebo fyzicka
osoba, s ktorou dodavatel v priamom rade alebo prostrednictvom dalSich oséb uzavrel zmluvu na
realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu zmluvy — zhotovenie Diela. Tato
osoba je povinna aj fyzicky realizovat tieto Casti prac alebo dodavok, za ¢o zodpoveda objednavatelovi
dodavatel. Pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatefov zodpoveda dodavatel tak, ako keby
dielo, resp. jeho Cast realizoval sam.

Clanok 3
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: ,ZvySovanie energetickej Uc€innosti Skolskej budovy v obci
Mierovo™. (dalej len ,Dielo®) v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla stavebno-technickej
dokumentacie uvedenej v bode 3.4, ako aj v sulade s podmienkami tejto zmluvy vratane jej priloh.

Miestom zhotovenia Diela je Skolska budova v Mierove, KN-C &. 35/1, 36/1 a 37, Okres: Dunajsk& Streda,
Katastralne uzemie: Mierovo, obec Mierovo, pric¢om presné Specifikacia miesta plnenia v rdmci uvedenej
adresy je predmetom projektovej dokumentacie (dalej aj ako ,Miesto plnenia“ alebo ,Stavenisko®).
Objednavatel je vlastnikom a/alebo opravnenym uzivatelom objektov a priestorov, v ktorych bude dodavatel
realizovat Dielo.

Dodavatel sa zavazuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne a v€as zhotovit a
objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo bez vad a nedorobkov a objednavatel sa zavazuje takéto
Uplné a funkéné Dielo bez vad a nedorobkov prevziat a poskytnut dodavatelovi nevyhnutnu sucinnost, ktoru
mozno od neho rozumne a spravodlivo pozadovat v sulade so zmluvou a zavazuje sa uhradit dodavatelovi
cenu Diela v zmysle tejto zmluvy.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu blizSie
Specifikovanej touto zmluvou. Dodavatel je opravneny pouzit tieto podklady a dokumentaciu pre realizaciu
Diela vyhradne pre uUcely plnenia tejto zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou k Dielu sa rozumie
najma/ale nie vylucne:

(i) Projektova dokumentéacia

(i) Vykaz vymer

(iii) Stavebné povolenie alebo ohlasenie stavebnych uprav

(iv) Ina dokumentacia spOsobila pre stanovenie podmienok plnenia Diela.

Dodavatel sa zavazuje, ze Dielo bude zhotovené v sulade so zmluvou, projektovou dokumentéciou k Dielu
a vykazom vymer, (dalej len ,Projektova dokumentacia“ a ,Vykaz vymer®), dalej v sulade s pokynmi
objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu. Vykaz vymer tvori nedelitelnu sucast tejto zmluvy
ako Priloha €. 2.

Realizacia Diela (resp. dotknutej €asti Diela) bola prisluSnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,Stavebné povolenie*) alebo ohlasenia stavebnych Uprav.

Dodavatel na zaklade zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Dodavatel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil s
Projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer. Zhotovitel vyhlasuje a ubezpedluje
objednavatela, Ze preskumal a preveril dokumenty uvedené v bode 3.4 tejto zmluvy €o do ich uplnosti,
spravnosti, presnosti a pouzitelnosti a prehlasuje, Zze Projektovej dokumentacii porozumel a Ze je schopny
dielo a jeho jednotlivé &asti podia nej vykonat tak, aby Dielo splfialo vetky poziadavky na neho kladené.
Zhotovitel preskimal Projektovi dokumentaciu a tiez preskumal jednotlivé polozky, vymery a mnozstva
uvedené vo Vykaze vymer (priloha €. 2). Zhotovitel désledne porovnal Projektovi dokumentaciu s Vykazom
vymer a nezistil nesulad. Zhotovitel nema pravo na zaplatenie naviac prac z dévodu pripadne neskér
zisteného nesuladu Projektovej dokumentécie s Vykazom vymer alebo z dévodu chybajucich poloZiek,
nedostatonych vymer, resp. mnozstiev uvedenych vo Vykaze vymer alebo nesuladu Vykazu vymer s
Projektovou dokumentaciou. Zhotovitel si je plne vedomy, Ze mal pripadné nezrovnalosti zistit' pri vynalozeni
odborne;j starostlivosti a tieto nezrovnalosti mali byt odstranené vysvetlenim sutaznych podkladov verejnym
obstaravateflom (objednavatelom) na zaklade zZiadosti o vysvetlenie sutaznych podkladov zo strany
zhotovitela. Zhotovitel neméze a nebude ziadat zaplatenie naviac prac, z doévodu nesuladu Projektovej
dokumentacie s Vykazom vymer alebo z dbévodu nesuladu Vykazu vymer s Projektovou
dokumentaciou.

Dodavatel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze:
(i) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentacie,
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Vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako celok,

(i) ku dnu uzavretia zmluvy mu je znadme technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vSetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu améa tak vSetky potrebné uUdaje suvisiace s realizaciou
Diela za dohodnutu cenu Diela.

Predmetné vyhlasenie dodavatel uskutoCnuje s ciefom vylu€enia akychkolvek pochybnosti o Uplnosti
podkladovych materidlov a viastnej spbsobilosti k uskuto€neniu Diela podla tejto zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje pouZit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislu§nymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami. Dodavatel nepouzije Ziadne materialy, zariadenia,
technoldgie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych
objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym dozorom
objednavatela zapisom v stavebnom denniku v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Pokial
na niektort dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materialov a
vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre
uréené Projektovou dokumentaciou a prisluSnymi pravnymi normami.

V pripade, ak dodavatel v projektovej dokumentacii, resp. v dalSej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych diel€ich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
,produkty”) a objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatefne zisti, Ze neboli
dosiahnuté dodavatefom uvedené a platnymi pravnymi predpismi stanovené minimalne hodnoty (normy)
kontrolovanych produktov pre dany ucel, je dodavatel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo
strany objednavatela, zistené nedostatky bez zbytoéného odkladu odstranit a to formou vymeny
nevyhovujicich produktov za produkty spifiajice pozadované hodnoty (normy). Ak dodavatel takymto
konanim spdsobi objednavatelovi $kodu, je povinny ju nahradit' v plnej vyske.

Clanok 4
Podmienky prevzatia Staveniska a termin realizacie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykonanie Diela bude dodavatel realizovat na z&klade &asového
harmonogramu postupov stavebnych prac (dalej len ,Casovy harmonogram®) spracovaného za podmienok
podla tejto zmluvy dodavatelom; v sulade s nim dodavatel riadne vykona a odovzda Dielo objednavatelovi.
Casovy harmonogram sa zaéina odo diia prevzatia Staveniska podla bodu 4.3 tohto &lanku zmluvy a koné&i
sa dfilom odovzdania a prevzatia ukonceného Diela. Pre vylu¢enie pochybnosti sa ma za to, ze vSetky
taxativne stanovené/dojednané lehoty podla tejto zmluvy, ktoré su pre plnenie/splnenie povinnosti zo strany
dodavatefa alebo su pre ukon akceptacie a/alebo potvrdenia a/alebo rozhodnutia zo strany objednavatefla
ustanovené/dojednané touto zmluvou, st sugastou Casového harmonogramu a v maximalnej dizke plynutia
gasu zapoditané do Casového harmonogramu predioZeného dodavatefom a o tieto sa Casovy
harmonogram neméze predlZovat.

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podfa:

(i) Projektovej dokumentacie

(i) oceneného Vykazu vymer doplnenom dodavatelom o vSetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo
Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych objednavatelom,

(i) harmonogramu spracovaného po jednotlivych pracovnych €innostiach vratane grafického znazornenia
vzajomnych vazieb a kritickej cesty projektu (Ganttov diagram a metdda kritickej cesty), za ¢asovu
jednotku kalendarny tyzder. Dodavatel je povinny harmonogram vystavby pravidelne aktualizovat’ na
mesacnej baze a predlozit ho na schvéalenie opravnenému zastupcovi objednavatela (manazér
prevadzky, stavebny dozor) vzdy najneskér v posledny kontrolny den stavby v mesiaci pre nasledujuci
mesiac,

Dodavatel je povinOny prevziat Stavenisko od objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendarnych
dni odo dna pisomného (resp. e-mailového) doruCenia "Vyzvy na prevzatie Staveniska", ktora bude
dodavatelovi zaslana objednavatelom. O odovzdani a prevzati Staveniska spiSu Zmluvné strany zapisnicu,
podpisanu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodavatel je povinny prevziat Stavenisko aj v
pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace €o i len na Casti Diela. Momentom odovzdania Staveniska
zodpoveda za Stavenisko dodavatel.

Dodavatel je povinny zaCat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia Staveniska, pokial si objednavatel s dodavatelom pisomne nedohodnu
iny termin zacatia prac najma nie v§ak vylu¢ne prostrednictvom ¢asového harmonogramu podfia bodu 4.3
tohto &lanku zmluvy.

Dodavatel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani Staveniska, najneskér v den zaclatia
stavebnych prac povinny zabezpecit, aby na Stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody, ktoré splfaju podmienky v zmysle platnej legislativy.
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Dodavatel je povinny Stavenisko oznacit na vlastné naklady a v stlade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a tiez ho zabezpecit' tak, aby po€as obdobia realizacie Diela na stavbe nedosSlo k poSkodeniu
Zivota, zdravia a majetku objednavatela a/alebo tretich oséb. VSetky prace na Stavenisku je dodavatel
povinny realizovat tak, aby nedoS$lo k ohrozeniu zivota a zdravia os6b pohybujucich sa v zariadeni (v ktorom
sa Stavenisko nachadza) alebo v jeho okoli, ani k ohrozeniu majetku. Dodavatel nesmie svojou ¢innostou
poskodit alebo znicit Ziadne Casti uz existujucich konstrukcii alebo zariadeni a vybavenia, ktoré sa
nachadzaju v priestoroch alebo na pozemkoch objednavatela; v pripade ich zni¢enia alebo poSkodenia je
dodavatel povinny uviest ich bez zbyto&ného odkladu a na vlastné naklady do pévodného stavu.

Dodavatel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela umiestriovat na
Stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na Stavenisku a ani na oploteni Staveniska akékolvek
reklamy a/alebo iné putace. Dodavatel je opravneny umiestnit na Stavenisku svoje logo s rozmermi vopred
odsuhlasenymi objednavatefom.

Ak je to relevantné a dodavatel prebera v ramci realizacie jednotlivych samostatnych €asti Diela viac ako
jedno (1) Stavenisko, vztahuju sa ustanovenia tohto ¢lanku, ako aj ustanovenia ostatnych ¢lankov tejto
zmluvy o Stavenisku na vSetky preberané Staveniska.

Clanok 5
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou zmluvnych stran podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Cena bez DPH 335 063,51,- EUR
DPH 77 064,61,- EUR
Cena celkom vratane DPH 412 128,12,- EUR
slovom: Styristodvanasttisic stodvadsatosem eur dvanast centov vratane DPH.

Dodavatel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizikd spojené s realizaciou Diela, zobral
do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac, sluzieb a inych &innosti potrebnych k uplnému zhotoveniu a
odovzdaniu Diela ako celku bez vad a nedorobkov v zmysle tejto zmluvy a zahrnul ich do ceny Diela. Cena
Diela zahffia vSetky a akékolvek naklady, ktoré dodavatelovi a/alebo jeho subdodavatelom vznikna pri
realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnuté vsetky prace, vykony
a dodavky, ktoré patria k upInému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto zmluvy, vratane:

(i) vSetky materidlové, dopravné a vedlajSie materidlové naklady, prisluSenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpecnost majetku a nakladov na do€asné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a
iného doCasného spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani dodavatel)
a to vratane nakladov na ich prevadzku vyluéne na ucely zhotovovania Diela, naklady na
zabezpecenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych predpisov (BOZP);

(i) naklady na vylozZenie, skladovanie materialov;

(i)  naklady na zhotovenie a udrzbu informacnej tabule po dobu odo dna prevzatia Staveniska v sulade
so zmluvou az do dokon&enia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabufa bude mat rozmer
1,5m x 1,5m a bude obsahovat’ text s nazvom stavby, obchodné meno objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno dodavatela, terminy zacatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadné dalSie informacie pozadované vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi;

(iv)  vSetky mzdové a vedlajSie mzdové naklady dodavatela a jeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vylucne
na strane dodavatela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na v8etky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokon€eného Diela objednavatelom,
naklady na zabezpec&enie dokladovej Casti v Siestich vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela, projekty skuto¢ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o
odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v képii, doklady o vykonani tlakovych
a tesnostnych skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a
pouzitie vyplhovych konstrukcii, doklady a certifikaty na akukolvek Cast Diela, pokial sa takéto
doklady v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a
stavebnym konanim vyzaduju;

(vi)  naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo;

(vii)  vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytyCenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(vii)  naklady na poistenie Diela a naklady spojené s inflaciou, o ktoru sa cena diela nebude navySovat;

(ix)  naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranicia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;
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(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku;

(xii)  naklady na ochranu a straZenie Staveniska,

(xiii)  naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia Staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajSie rozpottové naklady (najmé/ale nie vylu¢ne mimo Staveniskova
doprava, uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv)  naklady na projekt do¢asného dopravného znacenia, ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo
jeho Casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) vytyenie vSetkych existujucich podzemnych inzZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne objednavatel dodavatelovi najneskorsie pri odovzdani Staveniska;

(xvii) naklady na pravidelné Cistenie komunikacii, ak doSlo k ich znedisteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami dodavatela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadné proti praSné opatrenia;

(xviii) akékolvek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletizaénych prac technoldgie a priprav na skusky;

(xix) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xx)  naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na Stavenisko;

(xxi) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu dodavatelovi pri realizacii Diela podla zmluvy.

Dodavatel nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalSich nakladov.

Dodavatel vyhlasuje, potvrdzuje a zarucuje, Zze dodavatefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je
uplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.8 a 3.9 tejto zmluvy, teda aj v pripade
vzniku potreby takych €innosti, ktoré su potrebné pre technické rieSenie a uskutoénenie Diela ako celku.
Dodavatel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuté cena Diela bola tvorend tak, Ze zohfadnila vSetky
pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory dodavatel vyhodnotil ako Uplny a zavazny. V pripade sporu
sa ma za to, Ze dodavatel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil. Dodavatef
sa nemdze dovolavat zvySenia ceny najmé/nie vylu¢ne z dévodu, Ze mu neboli zname alebo poskytnuté
vSetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné
dokoncenie Diela za nim ponuknutu cenu Diela, s vynimkou aplikacie ¢lanku 7 tejto zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v menSom
rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace nebude objednavatelovi fakturovat.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze dodavatel nie je bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohladavku voci objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Zze dodavatel nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukolvek svoju pohladavku voci pohladavke
objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel uhradi cenu Diela na z&klade priebeznych mesacnych faktur,
vystavenych dodavatelom na zaklade realne vykonanych a objednavatelom prevzatych prac, pricom
podkladom pre kazdu vystavenu faktaru bude supis vykonanych prac, potvrdeny oboma zmluvnymi stranami
v sulade s bodom 5.6 tohto ¢lanku.

Podmienky fakturacie:

(i) dodavatel je opravneny fakturovat iba skutocne vykonané prace a v rozsahu v akom boli vykonané

(i) faktira musi byt dokladovana v8etkymi supismi vykonanych prac, ktoré budu odsuhlasené oboma
zmluvnymi stranami priebezne po€as doby realizacie Diela, a to vzdy mesacne na zaklade Ziadosti
zhotovitel'a v sulade s tymto bodom zmluvy,

(i)  posledna faktira za realizované dielo nesmie byt nizSia, ako 15% zo zmluvného rozsahu diela.
Posledny supis moze zhotovitel predlozit' za podmienky, ze dielo nebude vykazovat' ziadne
vady a nedorobky.

(iv)  supis vykonanych prac je dodavatel povinny predkladat objednavatelovi najneskdr do 5.-teho dna
nasledujuceho kalendarneho mesiaca. K supisu vykonanych prac bude vzdy priloZzeny zistovaci
protokol. Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dfia dorucenia supisu
vykonanych prac vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych
prac®).

(v) v pripade, ak objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vySSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo¢i Supisu vykonanych prac
mu zostavaju zachované,

(vi)  vSetky Supisy vykonanych prac predlozené dodavatefom musia byt ¢lenené podfa poloziek Prilohy
¢. 3 Vykaz vymer, musia zaznamenavat mnozstva vykonanych prac a dodanych tovarov a musia
obsahovat jednotkové ceny poloziek v sulade s touto zmluvou,

(vii) v pripade, zZe faktdra bude vystavena bez predlozenia Supisov vykonanych prac a/alebo vo vyske
nad ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto€ného rozsahu vykonanych prac
a/alebo v rozdielnej vyske sum jednotkovych poloziek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze
vymer, a to aj titulom neimyselného konania/omylu v konani dodavatela, nie je faktira spdsobila na
jej uhradu (vylu¢enie omesSkania s uhradou ceny Diela na strane objednavatela) a objednavatel je
opravneny v takom pripade vratit dodavatelovi predmetnu faktiru dodavatelovi na prepracovanie,
prip. doplnenie, pricom nova lehota splatnosti faktiry za¢ne plynut az doru¢enim bezchybnej a Uplnej
faktury a supisov vykonanych prac;
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(vii)  zhotovitel vystavi Ciastkové a zavere¢nu faktdru. Faktira musi obsahovat vSetky nalezitosti uvedené
v § 74 ods.1 zak. &. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni a v § 3a ods. 1 zdkona €.513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov(dalej len “Obchodny zakonnik®), a musi
obsahovat odvolavku na projekt ,ZvySovanie energetickej ucinnosti Skolskej budovy v obci
Mierovo®, meno osoby, ktora vystavila fakturu, peciatka a podpis opravnenej osoby. Faktura bude
predkladana v Styroch vyhotoveniach v pripade doru¢ovania osobne alebo poStou. Neoddelitelnou
sucastou Ciastkovych faktdr bude odsuhlaseny supis vykonanych prac v takom rozsahu a
podrobnosti, ako je Specifikovana cena a jednotlivé polozky vo vykaze vymer. V supise budu
jednotlivé ceny zaokruhlené na 3 desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena
bez DPH aj s DPH bude zaokruhlena na 2 desatinné miesta. Neoddelitelnou su€astou konecnej
faktury bude képia preberacieho protokolu potvrdeného objednavatefom. Zhotovitel musi svoje prace
vyuctovat overitelnym spésobom. Sucastou supisu vykonanych prac bude graficka priloha a vypocty,
ktoré budu preukazovat spravnost realizovanych vymer uvedenych v supise vykonanych prac.
Faktury budu zostavené prehladne na zaklade supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych
technickym a stavebnym dozorom objednavatela a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a
oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60)
kalendarnych dni odo dna jej doru€enia objednavatelovi;

(ix)  budu predlozené vazne listky v pripade fakturacie odpadov;

(x) Dodavatel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materialov a tovarov (ij. vSetky fakturované
tovary a materialy su zbavené prav tretich stran).

Pre ucely tohto ¢lanku zmluvy sa faktura dodavatela povazuje za zaplateni okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) periaznej sumy z Uctu objednavatela v prospech bankového Gc¢tu dodavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky platby realizované v suvislosti s touto zmluvou budu uskuto€hované
bezhotovostnym platobnym prevodom penaznych prostriedkov na u&et dotknutej zmluvnej strany uvedeny
vo fakture, resp. v tejto zmluve.

Clanok 6
Osoby uréené na plnenie zmluvy

Zhotovitel je povinny pri realizacii prac vyuzivat osoby, prostrednictvom ktorych preukazoval kvalifikacné
predpoklady v ramci verejného obstaravania.

V pripade potreby zmeny osoby uréenej na plnenie zmluvy je potrebné 10 dni vopred poslat Objednavatelovi
poziadavku na zmenu osoby vratane dokladov preukazujucich kvalifikaciu tejto osoby. Kvalifikacia musi
preukazovat rovnaké poziadavky ako na pévodnu osobu. Bez tohto schvalenia nie je mozné vykonat zmenu.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam oséb uréenych na plnenie zmluvy je prilohou €. 1 tejto
zmluvy a jeho doplnenie a zmena oséb podfa tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie
je potrebné pre fu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve.

Clanok 7
Naviac prace

Naviac prace predstavuju prace nad rdmec dojednany v zmluve, pricom pre vylu€enie pochybnosti sa ma
za to, ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v Projektovej dokumentacii a suasne vo Vykaze
vymer, pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova Cast Projektovej dokumentacie pred
Vykazom vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti
Projektovej dokumentacii a suCasne sa nenachadzaju vo Vykaze vymer, bude dodavatel ocenovat
nasledovne:

a) pri polozkach naviac prac, ktoré sa vyskytnu vo Vykaze vymer podlia Prilohy €. 2 tejto zmluvy, bude

dodavatel pouzivat ceny z tohto Vykazu vymer podla Prilohy €. 2 k tejto zmluve,

b) pri polozkach naviac prac, ktoré sa vo Vykaze vymer podla Prilohy €. 2 tejto zmluvy nevyskytovali,
predlozi dodavatel osobitnu kalkulaciu ceny vyplyvajicu z aktualne platnych cenovych hladin stavebnych
prac, materidlov a vyrobkov uréenych v cennikovej databaze CENEKON, prip. v inej obdobnej cennikovej
databaze stavebnych prac, materialov a vyrobkov,

c) pri polozkach naviac prac, ktorych cenu nemozno uréit postupom podla pism. a) alebo pism. b) tohto
bodu 7.1 zmluvy, predlozZi dodavatel osobitnu kalkulaciu ceny, ktora bude zohladriovat obvykle uplatiiované
ceny v &ase realizacie Diela na relevantnom trhu v ramci krajin EU.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravenych v8eobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, ktorymi su najma/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani a su¢asne tak na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory bude vydany na zaklade predloZzenej pisomnej
ponuky dodavatela. Su€astou ponuky dodavatela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych
skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat
pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vy islenia Uspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budu
evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Suhlas objednavatela s
vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku zmluvy musi byt dany pisomnou objednavkou objednavatela
alebo uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez niektorej z vy$Sie uvedenych foriem akceptacie zo strany
objednavatela nie je dodavatel opravneny naviaec prace vykonat. Potreba Naviac prac musi byt v den ich
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zistenia oznamena stavebnému dozoru.

Naviac prace (odsuhlasené objednavatefom postupom podfla bodu 7.2 tohto ¢lanku zmluvy) budid v kazdom
jednotlivom pripade ich realizacie fakturované dodavatelom samostatne, a to jednorazovo po ich ukon&eni
v celom rozsahu bez vad a nedorobkov. Fakturu za naviac prace vo vySke uréenej v zmysle bodu 7.1 tohto
¢lanku zmluvy je dodavatel opravneny vystavit az po ich vykonani v celom rozsahu, pri¢om podmienky
fakturacie v sulade so znenim €l. 5 tejto zmluvy zostavaju zachované.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavrd zmluvné strany dodatok k zmluve podfa aktualne platnych pravidiel
uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (dalej len , Zmluva o NFPY)

a Vseobecnych zmluvnych podmienok, na ktoré Zmluva o NFP odkazuje. V pripade, ak Naviac prace

pozadované objednavatelom maji zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pri¢om

zasadnym vplyvom sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat (5) pracovnych dni, zmluvné strany

pristupia k posunutiu terminu ukoné€enia Diela o poc¢et dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac

prac.

Clanok 8
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budu vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieSeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pocas realizacie Diela, najma vzhlfadom na ich
mozny vplyv na vy$ku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, alebo generalnym projektantom.
Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu objednavatela bude presne vymedzeny v pisomnom
plnomocenstve. V sulade s uvedenym mézZe objednavatel spinomocnit’ tretiu osobu na vykon ktoréhokolvek
zo svojich prav a povinnosti a mbze toto plnomocenstvo kedykolvek odvolat. Splnomocnenie tretej osoby
alebo odvolanie plnomocenstva bude vykonané v pisomnej forme a voci dodavatelovi nadobudne ucinnost
po doruceni dodavatefovi spo6sobom uvedenym v tejto zmluve. Akékolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola,
skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskuto€fiovany touto osobou v sulade s udelenym
plnomocenstvom a v jeho rozsahu ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

Dodavatel sa zavazuje urcit v silade so zmluvou osobu stavbyveduceho a jeho zastupcu (v pripade, ak je
to relevantné). Stavbyveduci a jeho zastupca musia byt bezuhonni a musia svojimi odbornymi a
profesionalnymi znalostami a dizkou praxe zarudovat riadne a véasné splnenie povinnosti dodavatela.
Stavbyveduci je povinny byt nepretrzite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie
Diela). V pripade nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na Stavenisku pritomny zastupca
stavbyveduceho. Dodavatel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade
oddvodneného pisomného ozndmenia objednavatela ho nahradit bezodkladne inou osobou. Dodavatefl pre
ucel preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho a jeho zastupcu predloZi poverenej osobe
objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor v zmysle Prilohy €. 4 tejto zmluvy) najneskér ku dru
prevzatia Staveniska v pripade stavbyveduceho a najneskér ku diu nastupu na Stavenisko v pripade
zastupcu:

(@) identifikatné udaje osoby s odbornou spésobilostou na vykon ¢innosti stavbyveduceho a jeho
zastupcu pre pozadované odborné zameranie/kategodriu: pozemné stavby;

(i) fotokopiu dokladov preukazujucich odbornud spdsobilost stavbyveduceho a jeho zastupcu —
osvedC€enia s odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalentu podla zakona &. 138/1992
Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii) doklady preukazujuce dizku odbornej praxe osoby stavbyvediceho a jeho zastupcu v rozsahu
minimalne 5 rokov v pozadovanom odbore (dodavatel u stavbyveduceho a jeho zastupcu preukaze
Zivotopisom);

(iv)  vyhlasenie stavbyveduceho, zZe bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po
celu dobu realizcie Diela.

Dodavatel je povinny oznamit objednavatelovi osobu zastupcu stavbyveduceho bezodkladne po tom, €o sa
dozvedel o potrebe zastupit stavbyveduceho na Stavenisku, najneskér vSak v den nastupu na Stavenisko,
a zaroven predlozit poverenej osobe objednavatela (manazér prevadzky, stavebny dozor) neoverené
fotokdpie dokladov preukazujucich jeho odborné a profesionaine znalosti a dizku praxe v zmysle odsekov
(i) az (iv) tohto bodu.

Objednavatel k datumu podpisu tejto zmluvy doplni meno a kontaktné Gidaje osoby vykonavajucej stavebny
dozor objednavatela do Prilohy €. 4, ktora tvori nedelitelnu sugast tejto zmluvy.
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V pripade, ak objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je dodavatel povinny sa
tychto zucastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
dodavatela. Miesto a termin konania koordinacnych porad a kontrolnych dni je objednavatel povinny
oznamit dodavatelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

V ramci kontrolnych dni je objednavatel opravneny vykonavat priebeznu kontrolu realizacie Diela aj nad
ramec kontrol stavebného dennika (najma, nie vSak vylu¢ne Ci je Dielo realizované v sulade s projektovou
dokumentaciou, pravnymi predpismi a technickymi normami a pod.), k €omu je dodavatel povinny poskytnut
svoju sucinnost. Dodavatel vykona neodkladné opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od
projektovej dokumentacie, prip. dalSej dokumentacie nevyhnutnej pre realizaciu Diela, ktora je sucastou
tejto zmluvy.

Do Stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti tykajuce sa realizacie Diela najméa/nie
vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a €as zacatia stavebnych prac, poCet zamestnancov dodavatela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kazdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, skutoéne vykonané prace s uvedenim vymery skutone
zrealizovaného rozsahu prac. Zastupca dodavatela umozni pristup technickému dozoru objednavatela k
dennym zaznamom v stavebnom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatela najneskoér
nasledujuci pracovny den rano, pri€om v pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je
zastupca dodavatela povinny bezodkladne oboznamit aj technicky dozor objednavatela na stavbe. Zastupca
objednavatela je povinny najneskdér do piatich (5) pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v
stavebnom denniku poznadit v fiom svoj suhlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predlozeného denného
zaznamu a to aj s uvedenim doévodu nesuhlasu. V pripade, ak sa objednavatel v stanovenej lehote k
zadznamu dodavatela nevyjadri, plati, Ze so zaznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby
prevzatia Diela objednavatelom a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia
zo strany dodavatela. Stavebny dennik musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny objednavatelovi a/alebo
zastupcovi objednavatela. Zapisy do stavebného dennika budu opravnené vykonavat nasledovné osoby, a
to najma:

(@) Stavbyveduci dodavatela;

(i) Technicky a stavebny dozor objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv)  Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch zmluvnych stran;

(vi)  Zastupcovia opravnenych osob podfa tejto zmluvy;

(vii)  Zastupcovia prisluSnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohl'adu.

Dodavatel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.
Vyzva musi byt doru¢enéa objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si dodavatel tato svoju
povinnost nesplni, je povinny na ziadost objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.
V pripade, ak sa objednavatel alebo poverena osoba objednavatela ku kontrole prac nedostavi, mbéze
dodavatel pokracovat v realizacii prac za su¢asného vyhotovenia fotodokumentacie zakryvanych Casti
Diela, ktora bude suc¢astou preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachadza pocas jeho realizacie a
zabezpedit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poSkodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela objednavatelovi. Nebezpeéenstvo vzniku 8kody na Diele prejde
na objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel je povinny predloZit navrhované materialy, vyrobky, dielenski a montédZznu dokumentaciu
vybranych €asti dodavok na odsuhlasenie v dostato€nom €asovom predstihu v zmysle technologickych
postupov (napr. technicky list vyrobku/materialu, vzorky, dielenska dokumentéacia vypracovana odborne
spbsobilou osobou). Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér desat (10)
pracovnych dni pred ich zabudovanim. Ak do jedenastich (11) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné
stanovisko — schvalenie objednavatelom, ma sa za to, ze s tym objednavatel suhlasi a schvaluje.
Dodavatel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym
v Projektovej dokumentacii bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo opravnenej
osoby objednavatela. V pripade, ak dodavatel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajuceho
predloZenia objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbyto€ného odkladu demontovat/odstranit' a
nahradit objednavatelom schvalenymi materialmi a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel mbze poziadat dodavatela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre dodavatela alebo jeho subdodavatela, ktora podfa odborne ustaleného nazoru/stanoviska
objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespdsobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na Stavenisku je povazovana objednavatelom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu objednavatela umozneny pristup na Stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude dodavatelom bez zbyto€ného odkladu nahradena inou osobou na naklady dodavatela.

Objednavatel alebo opravnena osoba objednavatela moéze kedykolvek vyzvat dodavatela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo Staveniska svojho subdodavatela, ktory
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8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska objednavatela (doloZzeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych osdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebno-technickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v sulade s pokynmi objednavatefa. Dodavatel je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo Staveniska.
Odvolany subdodavatel bude dodavatelom v pripade, Zze plnenie nevykona sam bez zbyto€ného odkladu,
najneskdr do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady dodavatela.
Odvolanim subdodavatela zo Staveniska podla tohto bodu nebudi zmenené terminy dokonéenia Diela ani
dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a moze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonané v pisomne;j
forme a voc&i dodavatelovi nadobudne uginnost po doru€eni dodavatelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvalenie alebo podobny akt uskuto&riovany touto osobou v sulade s
delegovanim ma rovnaky ucinok, ako by ho uskuto¢nil objednavatel sam.

Dodavatel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpeénost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zzivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykonavajucich svoju &innost pre dodavatela / u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych osbéb
vykonavajucich svoju €innost pre subdodavatelov Dodavatela na Stavenisku a je povinny vykazat zo
Staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zarover zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Dodavatel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Dodavatel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarover
okamzite upovedomi objednavatela, resp. opravnenu osobu objednavatela, na Stavenisku najma o (i)
pracovnych urazoch, (ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a Stavenisku, (iii) Skodach na zivotnom
prostredi a (iv) poziaroch.

Dodavatel sa zavazuje, Ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona €. 351/2015 Z.z. (dalej len ,zakon
o nelegalnom zamestnavani“). Za u¢elom kontroly dodrziavania tohto zavazku je objednavatel opravneny
vyziadat si od dodavatela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu
zhotovitel dodava pracu alebo poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby objednavatel mohol
skontrolovat, ¢€i zhotovitel neporuSuje zdkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
zhotovitel povinny objednavatelovi poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich
vyZiadania.

Dodavatel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené objednavatelovi z ddvodu, ze dodavatel porusil
zdkaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol objednavatelovi potrebnu sucinnost podla zdkona
o nelegadlnom zamestnavani.

Dodavatel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze objednavatelovi nahradi Skodu,
ktora bola spésobena objednavatelovi poruSenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany dodavatela. Ulozené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré objednavatelovi
vznikli z vySSie uvedenych dovodov, dodavatel uhradi objednavatelovi do 15 dni odo dria doru€enia
pisomnej vyzvy zo strany objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba objednavatela, resp. technicky dozor objednavatela je opravneny dat
pracovnikom dodavatela / inym osobam vykonavajucim svoju €innost pre dodavatela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajuca svoju ¢innost pre dodavatela nie je dosiahnutelna, alebo
ak je ohrozena bezpecnost vykonavaného Diela, zivot alebo zdravie 0s6b nachadzajucich sa na Stavenisku,
alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre Ucely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom“ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentéaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu ¢ast
plnenia Diela

(i)  ,Chybou“ nevhodna povaha veci plynlica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak dodavatel mohol tuto nevhodnost zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Dodavatel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do troch (3) kalendarnych dni pisomne

informovat objednavatela o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu

Diela, a ktora by mohla mat vplyv na terminy Casového harmonogramu, pripadne na &iastkové terminy

vykonania Diela vzajomne dohodnuté v sulade so zmluvou. Dodavatel je tieZ povinny bez zbyto&ného

odkladu, najneskér v8ak do troch (3) kalendarnych dni upozornit objednavatela na chyby Projektovej
dokumentacie a ostatnych podkladov pre realizaciu Diela najneskér do €asu, kedy ma dbjst k realizacii Casti

Diela, ktorej sa chybna a/alebo nepresna Projektova dokumentacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka,

takéto chyby odstranit pre potreby riadneho a v€asného vykonania Diela (Chyba). Dodavatel v tejto
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suvislosti je opravneny prerusit vykon prac vyluéne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, dodavatel
ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na
celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude objednavatefom povazované za podstatné poruSenie zmluvy,
pricom v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Dodavatel povinny vykonavat prace podla
Casového harmonogramu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si objednavatel méze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

819 Ak hrozi, e ddjde zo strany dodavatela k omeskaniu prac v terminoch definovanych v Casovom
harmonograme, je dodavatel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity k eliminacii ¢asového skizu,
resp. zahajit viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySenu odmenu. V pripade, ak neprime
zhotovitel opatrenia k eliminacii oneskorenia plnenia harmonogramu, ma objednavatel pravo zadat’ ¢ast
prac tretej osobe bez ohladu na jednotkové ceny v rozpocte zhotovitela a vSetky vzniknuté naklady si
uplatfiovat’ u zhotovitela.

8.20 Dodavatel je povinny pri vybere materidlov/tovarov/pristrojov/zariadeni dodrzat' projektovou dokumentéciou
stanovené minimalne poziadavky, ktoré maju vplyv na vysku celkovej spotreby primarnej energie budovy
v zmysle projektového energetického hodnotenia, ktory dodavatelovi poskytol objednavatel ako sucast
sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani podla bodu 1.3. tejto zmluvy.

Clanok 9
Povinnosti zmluvnych stran a Subdodavatelov

9.1 Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo s odbornou starostlivostou, vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost
v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vad a nedorobkov, v sulade s touto zmluvou a jej prilohami, zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami v termine uvedenom v zmluve. Dodavatel je povinny pri realizacii
predmetu zmluvy riadit sa taktiez dohodami zmluvnych stran, reSpektovat a dodrZiavat rozhodnutia a
vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy a samospravy. Za Skody vzniknuté objednavatelovi v désledku
nedodrzania povinnosti podla tohto ustanovenia zodpoveda dodavatel.

9.2 Dodavatel je opravneny vykonavat prace v pracovnych drfioch od 6:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od
7:00 do 18:00 hod, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Dohodnutd zmenu pracovnych hodin
objednavatel potvrdi pisomne formou zapisu v Stavebnom denniku, pripadne v zapise z kontrolného dria.
Objednavatel si vzhladom na nepreruSenu prevadzku v susednych priestoroch vyhradzuje pravo na
nevyhnutne potrebny €as pozastavit hluéné prace, prace spdsobujuce vibracie ako aj akékolvek dalSie
prace realizované dodavatelom, ktoré vzhladom na svoju povahu mozu ohrozit Zivot a/alebo zdravie osbb.

9.3 Dodavatel vykonava priebezni kompletizaciu a kontrolu dokladov v suvislosti s dodavkami materialu,
konstrukcii a technoldgii. Dodavatel je povinny vykonat alebo zaistit overenie, rovnako ako zabezpedit
doklady o vSetkych revizidch, meraniach a skuskach, ktoré dokladuju kvalitu a spbésobilost €asti technickych
zariadeni, najma z hladiska poziadaviek hygienickych, poZiarnych a ochrany Zivotného prostredia.

9.4 Dodavatel znaSa nebezpe€enstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to aZz do doby odovzdania Diela
objednavatelovi na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.

9.5 Neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy je Priloha €. 3 zoznam znamych subdodavatelov dodavatefla s
uvedenim al/alebo preukazanim nasledovnych uUdajov a/alebo dokladov: (i) identifikacnych udajov
subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO — kontaktna osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel.
¢., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,
tel. €., e-mail), (ii) identifikacie plnenia, ktoré bude realizovat subdodavatel, (iii) doklady preukazujuce
opravnenie subdodavatela vykonavat dané plnenie, (iv) dokladov preukazujucich splnenie podmienok
ustanovenych touto zmluvou pre osobu subdodavatela, ak také su, (v) zavazné vyhlasenie dodavatela, ze
navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost’ zapisovat sa
do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Dodavatel je povinny dorudit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe objednavatela a pravidelne
aktualizovat’ tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba objednavatela na zdklade dodavatelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pdvodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je dodavatel povinny predlozit opravnenej osobe
objednavatela do desiatich (10) pracovnych dni odo dna, kedy sa o tejto skuto€nosti dozvie, zZiadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto zmluvy a jeho
doplnenie a zmena subdodavatelov podla tohto bodu nie podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je
potrebné pre fiu uzatvarat samostatny dodatok k zmluve. To neplati, ak ide o zmenu subdodavatela, ktorého
kapacity / zdroje dodavatel vyuzil pri preukazovani spinenia podmienok ucasti podfa § 34 ods. 3 Zakona
0 verejnom obstaravani vo verejnom obstaravani podla bodu 1.1. tejto zmluvy. Takato zmena musi byt
riadne odévodnena a uzatvorena pisomnym dodatkom k zmluve a dodavatel berie na vedomie, ze jeho
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.1

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

9.18

uzatvorenie je podmienené schvalenim prislusnym organom v zmysle pravidiel alehét vyplyvajucich
z0 zmluvy podla bodu 1.3.

Dodavatel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a pozadovat od nich zaruky a zmluvné plnenia tak,
aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavazkov zo zmluvy vocéi objednavatelovi, vratane
zavazkov na nahradu $kody a uplatnenie majetkovych sankcii.

Dodavatel je povinny zabezpecit na svoje naklady dopravu vSetkych materialov a dielov, vyrobkov, strojov
a zariadeni a ich presun na Stavenisko.

Dodavatel je povinny udrziavat Stavenisko a jeho okolie v Cistote, odvazat’ stavebny odpad a vykonavat
pravidelne denne hrubé Cistenie stavby po ukon&eni svojich prac. Dodavatel je povinny zabezpedit odvoz a
uloZenie stavebného odpadu, obalového a iného materialu vzniknutého pri realizacii Diela na prislusnu
organizovanu skladku odpadu, ako aj plnit' si dalSie svoje povinnosti v suvislosti s nakladanim s odpadmi
v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a ostatnymi suvisiacimi pravnymi predpismi. Ak objednavatel vyzve dodavatela k
vyCisteniu Staveniska a ten vy istenie bezdévodne nevykona ani v dodatocne poskytnutej lehote, ma
objednavatel pravo vycistenie Staveniska zabezpecit sam na naklady dodavatela. Dodavatel je povinny v
zmysle zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov
poCas zhotovovania Diela dodrZiavat Cistotu na stavbou znecistovanych komunikaciach a verejnych
priestranstvach a vystavbu zabezpecit bez porudenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Dodavatefl
podpisom zmluvy prehlasuje, Ze pri realizcii Diela podla tejto zmluvy bude s odbornou starostlivostou
udrziavat Stavenisko a jeho bezprostredné okolie v Cistote zodpovedajucej realizovaniu stavebnych prac
v 8kolskom zariadeni. Za nakladanie dodavatela s odpadmi v rozpore so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi zodpoveda v plnej miere dodavatel.

Dodavatel je povinny dokladovat’ zaradenie odpadov vznikajucich po€as zhotovovania Diela podla vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov a dolozit evidenciu vzniknutych odpadov a vyplnené tlagivo ,Hlasenie o vzniku odpadu a nakladani
s nim“ v zmysle Prilohy €. 8 k vyhlaske Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 310/2013
Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch.

Dodavatel je povinny pocas uskuto€riovania stavby Diela reSpektovat ustanovenia zakona €. 543/2002 Z.
z. o ochrane prirody a krajiny, chranit zeler a prirodné hodnoty v okoli Staveniska. Dodavatel nesmie pri
vykone stavebnej ¢innosti poskodit’ alebo vyrubat dreviny nad rozsah uvedeny v Projektovej dokumentacie.

Dodavatel je povinny mat na stavbe overeny projekt stavby Diela a stavbyvedlci dodavatela je povinny
viest o pracach stavebny dennik.

Dodavatel je povinny na zaklade refakturacie nakladov na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod.
na Stavenisku zo strany objednavatela, tieto naklady objednavatelovi riadne a v€as hradit, a to na zaklade
faktury vystavenej objednavatefom.

Dodavatel je povinny hlasit akékolvek Skody a kradeZe uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoného
odkladu objednavatelovi.

Dodavatel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za bezpeCnost a ochranu zdravia pracovnikov,
prostrednictvom ktorych bude Dielo vykonavat, ako aj za bezpecnost subdodavatelov a ich pracovnikov na
Stavenisku. Vzhladom na uvedené teda dodavatel zabezpeci opatrenia z hladiska bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci (dalej len ,BOZP*), ako aj opatrenia protipoziarnej ochrany (dalej len ,PO*) vyplyvajuce
z povahy vlastnych prac pri zhotovovani Diela Dodavatel prehlasuje, Ze pracovnici dodavatefa budu pred
nastupom na Stavenisko oboznameni so zasadami ochrany a bezpecnosti pri praci a so vSetkymi
bezpecnostnymi, poziarnymi a inymi predpismi, ktoré sa pripadne vztahuju na vykon ¢innosti pri realizacii
Diela podla zmluvy. Ak zavinené konanie dodavatela v suvislosti a v ¢ase realizacie Diela ma za nasledok
porusenie predpisov BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto poruSenia budi mat za nasledok uloZenie
pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prisluSnych pravnych
predpisov, odSkodni dodavatel objednavatela v celej vySke pokuty uloZenej objednavatelovi.

Dodavatel je povinny odovzdat objednavatelovi certifikaty na pouzité materialy a zariadenia pred ich
zabudovanim do Diela v zmysle platnych pravnych predpisov.

Dodavatel zodpoveda, Ze pri realizacii Diela nebude pouzity material, o ktorom je v Case jeho pouZitia
zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii Diela musia splhat podmienky a poziadavky
uvedené v zakone €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom zneni.

Dodavatel na Ziadost’ objednavatela poskytne tplnu sucinnost’ tretim osobam, ktoré su v zmluvnom vztahu
s objednavatefom (a to najma, nie v8ak vylu€ne: technicky dozor objednavatela, manazér prevadzky,
autorsky dozor, stavebny dozor) a s predchadzajicim suhlasom objednavatela im poskytne potrebné
vysvetlenie vSetkych otazok spojenych s realizaciou Diela, zalezitostami spojenymi so Staveniskom a
otazok ich sucinnosti.
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9.19 Dodavatel predlozi najneskér ku dfiu prevzatia Staveniska objednavatefovi overenu képiu uzatvorenej

platnej poistnej zmluvy/poistnych zmluv na toto Dielo, a to:

0] poistenie vSeobecnej zodpovednosti za Skodu, stavebnomontazne poistenie a poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobenu vadnym vyrobkom, za Skody na zdravi alebo proti vecnym
Skodam spdsobenym v dosledku ¢innosti poisteného alebo spésobené vadnym vyrobkom a vadne
vykonanou pracou s limitom poistného plnenia minimalne vo vySke ceny Diela vratane DPH;
Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo zhotovitefom
v zmysle ich zodpovednosti.

9.20 Dodavatel vykona na vlastné naklady vSetky skusky, kontroly a merania, ktoré su potrebné pre riadne
ukoncenie Diela alebo jeho uvedenie do prevadzky.

9.21 Dodavatel sa zavazuje zabezpedit, aby v sulade s podmienkami UCasti vo verejnom obstaravani podla
Clanku 1, bodu 1.1 zmluvy, Dielo bolo zhotovované tymi kvalifikovanymi pracovnikmi, ktorych dodavatel
predloZil objednavatelovi vo verejnom obstardvani a ktorych objednavatel poZadoval v ramci verejného
obstaravania ako kritérium na splnenie podmienok Uc¢asti v sutazi a ktorych kvalifikaéné predpoklady budu
zaruCovat riadne a v€asné splnenie povinnosti dodavatela. V pripade, Ze poclas realizacie Diela déjde
k zmene v osobe kvalifikovaného pracovnika podla vysSie uvedeného, je dodavatel povinny tuto zmenu
oznamit objednavatelovi a kvalifikovaného pracovnika nahradit kvalifikovanym pracovnikom
s pozadovanou kvalifikaciou. V pripade nedodrzania vy$Sie uvedeného sa takéto porusenie povinnosti
dodavatela bude povazovat za podstatné porusenie tejto zmluvy. Zoznam tychto osob tvori prilohu €. 5 tejto
zmluvy.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie Diela

10.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané dodavatelom objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a v€as dokonceného Diela bez vad a nedorobkov (dalej len ako
.Preberaci protokol“). Zmluvné strany sa dohodli na nasledujucich terminoch plnenia:

a) Prevzatie Staveniska dodavatelom:
Najneskor do siedmych (7) kalendarnych dni odo dita doruéenia Vyzvy na prevzatie Staveniska
dodavatel'ovi (v sulade s ¢l. 4 bodom 4.3 tejto zmluvy)

b) Ukoncenie stavebnej ¢asti Diela:
najneskor do 30.10.2027

c) Predlozenie pozadovanej dokumentacie v zmysle bodu 10.4 zmluvy pre Dielo:
najneskoér do desiatich dni po ukonéeni stavebnej ¢asti Diela

d) Termin pre odovzdanie Diela:
najneskér do 30.11.2027. Dodavatel sa zavazuje nasledne po odovzdani Diela poskytnut’
objednavatelovi vSetku potrebnu su€innost’ v ramci kolaudaéného konania.

10.2 Terminy Specifikované v bode 10.1 tohto ¢lanku zmluvy su pre zmluvné strany zavdzné a nemozno ich
menit, uvedené neplati v nasledujucich pripadoch:

- v pripade, ak nastane niektora z okolnosti vy$3ej moci Specifikovanej v €l. 22 tejto zmluvy ako okolnost
umozhnujuca zmenu tejto zmluvy (a to aj v rozsahu zmeny terminov v bode 10.1 zmluvy) bez potreby
realizacie nového verejného obstaravania v sulade s ustanovenim § 18 ods. 1 pism. c) Zakona o
verejnom obstaravani,

- v pripade potreby vykonania nevyhnutnych zmien rozsahu realizovaného Diela a pripadnych suvisiacich
zmien terminov v bode 10.1 zmluvy z dévodov $pecifikovanych v ust. § 18 ods. 1 pism. b) a pism. c)
Zakona o verejnom obstaravani. Zmenu zmluvy spocivajucu v takejto zmene rozsahu Diela a z toho
vyplyvajuce pripadné zmeny terminov podla bodu 10.1 zmluvy mozZno realizovat len v rozsahu a podla
pokynov objednavatela,

- v pripade vydania rozhodnutia organov verejnej moci (majucich dopad na uskuto¢fiované prace pri
realizacii Diela), v désledku ktorych je nevyhnutné uskutoCnit zmenu terminov v bode 10.1, ak neboli
vydané v désledku konania alebo nekonania dodavatefla.

Iné zmeny zmluvy (netykajlice sa zmien terminov Specifikovanych v bode 10.1 tejto zmluvy) mozno

realizovat len v sulade s podmienkami stanovenymi prislusnymi ust. Zakona o verejnom obstaravani, najma/

nie vSak vyluéne v sulade s ust. § 18 tohto zakona.

10.3 Po riadnom vykonani Diela navrhne dodavatel pisomnou cestou ich protokolarne odovzdanie
objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela dodavatel uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako desat (10) kalendarnych dni odo dna doru€enia Vyzvy na
prevzatie Diela objednavatelovi, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Ak objednavatel napriek riadnemu
a v€asnému uréeniu terminu odovzdania Diela dodavateflom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré
sa nezuc€astni odovzdania Diela, dodavatel je povinny dohodnut sa s objednavatefom na inom termine
odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené vady a
nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uzivaniu celého Diela, v opaénom
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

12.1.

12.2.

pripade objednavatel nie je povinny Dielo prevziat, pri€om jeho neprevzatim sa objednavatel nedostava do
omeskania.

Dodavatel predlozi objednavatelovi v lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v bode 10.1 pism. c) tejto

zmluvy predpisanu dokladovu €ast vztahujucu sa k Dielu, potrebnd najma, nie v8ak vylu¢ne pre ucely

kolauda¢ného konania (dalej len ,Dokladova ¢ast”). Dokladova ¢ast bude obsahovat v Styroch (4) listinnych
vyhotoveniach a v jednom vyhotoveni v digitalnej podobe na USB kIU¢i najma, ale nie vyluéne:

(i) projekty skuto€ného vyhotovenia prisluSnej Casti Diela v Ciernotlaci vSetkych dielich profesii, ako aj
v digitalnej forme vo formate DGW a PDF;

(i) stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv)  doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisluSnych
organov (technicka inSpekcia) na vSetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol
o ur€eni vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla ucelu a typu
miestnosti;

(vi)  zarucné listy v kopii;

(vii)  doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii)  navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix)  navody na udrzbu a pouzitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovazuje sa

Dielo za dokonené a schopné odovzdania, s vynimkou, ak objednavatel na predloZeni dokladu netrva, ¢o

pisomne oznami dodavatelovi.

V pripade, Ze objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu zmluvné strany Zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie. Dodavatel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati ukonéeného
Diela oboznamit objednavatela s podmienkami a poziadavkami na technologiu a jej prevadzku
poskytovanou dodavatelmi technoldgii.

Pokial nebude medzi zmluvnymi stranami dohodnuté inak, dodavatel uvolni Stavenisko najneskor do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni Zapisu tykajuceho sa Diela
podla bodu 10.5 tohto &lanku zmluvy. Po tejto lehote ponecha dodavatel na Stavenisku iba zariadenie, stroje
a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol pre Dielo bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ak sa objednavatel rozhodol Dielo prevziat aj s vadami,
ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv)  zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast);

(v) prehlasenie zmluvnych stran o tom, Zze dodavatel Dielo odovzdava a objednavatel Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran;

(vii)  konstatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela za¢ina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za odovzdané.

V pripade ak dodavatel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia, je objednavatel povinny takto
zhotovené Dielo prevziat aj v skorSom termine, najneskér vSak do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dra
dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela. Odovzdanim Diela v skorSom termine nevznika dodavatelovi narok na
finanéné protiplnenie nad dohodnutu cenu Diela podla tejto zmluvy alebo na akykolvek iny priplatok.

Clanok 11
Miesto zhotovenia Diela

Zmluvné strany berd na vedomie, Zze dodavatel bude Dielo zhotovovat na Stavenisku. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze nebezpecfenstvo Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe, v ktorej sa Stavenisko
nachadza, v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby poc€as realizacie Diela, znasa dodavatel.

Clanok 12
Prechod nebezpecéenstva Skody a vlastnictva k Dielu

Objednavatel nadobudne vlastnicke pravo k vykonanému Dielu priebezne, ako sa dielo realizuje.
Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k tym zrealizovanym ¢astiam Diela, ktoré budu predmetom supisu
prac, pricom vlastnicke pravo nadobuda objednavatel na zaklade obojstranne podpisaného supisu prac.
Dodavatel znaSa nebezpecenstvo Skody na Diele a na veciach a materidloch potrebnych na jeho
zhotovenie do jeho odovzdania a prevzatia objednavatefom.
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12.3.

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Dodavatel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela a tretich oséb, ktort spdsobi v
suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. Dodavatel je povinny nahradit objednavatelovi a tretim osobam
Skodu, ktori mu spdsobil svojim konanim vratane nedbanlivosti, a to v jej skuto€énom rozsahu. Narok na
nahradu skody nevylu€uje pravo objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami uvedenymi
v tejto zmluve.

Dodavatel zodpoveda za Skody spOsobené svojou &innostou podfa ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a ostatnych suvisiacich pravnych predpisov upravujucich zodpovednost dodavatela za €innosti
pri realizacii Diela podla tejto zmluvy.

Clanok 13
Zodpovednost' za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Dodavatel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v sulade so zmluvou,
Projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov
pocas vykonavania prac, ak budu schvalené v sulade s ustanoveniami zmluvy. Dodavatel zodpoveda za to,
Zze nim vykonané prace a dodané materialy budu zodpovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
$pecifikovanymi zmluvou, Projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Dodavatel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, ako aj za
vady, ktoré vznikli alebo sa prejavili po odovzdani Diela v zaruénej dobe..

Dodavatel poskytuje objednavatelovi zaru¢nd dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zaru¢na doba“). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste, minimalne v8ak v trvani dvadsatstyri (24) mesiacov na
jednotlivé ¢asti technoldgie aj na technolégiu ako celok (dalej len ,Osobitna zaruéna doba“); pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti plati, ze zaruéna doba v trvani dvadsat$tyri (24) mesiacov sa uplatriuje
v pripadoch, kedy je v zaruénom liste na zabudované technoldgie uvedena zaruéna doba kratSia ako
dvadsatstyri (24) mesiacov. Dodavatel je povinny spolu s odovzdanim Diela odovzdat objednavatelovi
osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaru¢na doba. Zaruéna doba a Osobitna zaru¢na doba
plynie odo dfia podpisania prislusného Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak
objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba
zacina plynut od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov. Dodavatel
poskytuje objednavatelovi zaruénu dobu na rastlinny material, ktory je su€astou diela, v trvani dvadsatstyri
(24) mesiacov.

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel nembze Dielo alebo jeho
¢ast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda dodavatel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych Casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut
nova Zaruc¢na doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Dodavatel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost v sulade s ustanoveniami zmluvy a
relevantnych ustanoveni Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit dodavatelovi vady Diela najneskér vSak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodavatel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoc¢ného odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfia oznamenia vady
objednavateflom a vadu odstranit v o mozno najkratSom case, nie vSak dlh§om ako patnast (15)
kalendarnych dni (ak sa zmluvné strany nedohodnu na inej lehote odstranenia vady v dbsledku dlhych
dodacich lehét materidlu alebo tovaru nevyhnutného pre ich odstranenie alebo inych okolnosti
neumoznujucich odstranenie vad Diela vo vymedzenej patnastdhovej lehote, ktoré budu dodavatelom
objednavatelovi preukazané). V pripade havarijného stavu je dodavatel povinny nastupit na odstranenie
vad na Diele bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do dvanastich (12) hodin od okamihu oznamenia
vady a tieto vady odstranit najneskér do 24 hodin od nastupenia na opravu vad predstavujucich havarijny
stav (ak sa zmluvné strany nedohodnu na inej lehote odstranenia tychto vad). V pripade, Ze vada nie je
opravitelna, dodavatel je povinny provizorne sprevadzkovat poSkodenu (nefunkénu) East Diela za spinenia
nevyhnutného predpokladu dodrzania vSetkych bezpe&nostnych, technickych noriem a podmienok, a to do
dvadsatstyri (24) hodin od nastupenia dodavatela na odstrafovanie vady. Ak dodavatel nezane
s odstraniovanim vad v€as, neodstrani vady v prislusnej lehote dohodnutej v tomto bode 13.6 zmluvy, resp.
v inej zmluvnymi stranami dohodnutej lehote, alebo ak neddjde k dohode o lehote odstranenia vad Diela, za
ktoré zodpoveda dodavatel, je objednavatel opravneny vady diela odstranit alebo nechat odstranit
spdsobom podla vilastného uvazenia (aj prostrednictvom tretej osoby) na naklady dodavatela. Tymto
postupom nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu 8kody. Po odstraneni vady tretou osobou o tom
objednavatel pisomne upovedomi dodavatela spolu s podrobnym vyuctovanim nakladov na odstranenie
vady. Dodavatel je v takom pripade povinny uhradit objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou
osobou v celom rozsahu.
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14.1.

14.2.

15.1.

Clanok 14
Zachovanie dovernosti informacii

Kazda zo zmluvnych stran sa zavazuje, ze kedykolvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu druhej zmluvnej strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
svojich splnomocnenych zastupcov, auditorov, ktori budu overovat Uétovnu zavierku prisluSnej zmluvnej
strany, materskej spolo¢nosti, dcérskej spolo¢nosti materskej spolo¢nosti alebo spolo¢nosti, ktora ovlada
matersku spolo¢nost, alebo v sulade so zdkonom alebo poZiadavkou spravneho alebo regulaéného organu,
alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle pravnych predpisov alebo zmluvne, akékolvek informacie o
obchodnych vztahoch s druhou zmluvnou stranou, a Ze uchova v tajnosti vSetky technické, obchodné alebo
iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v buducnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to
vratane informacii tykajucich sa podnikatelskej ¢innosti alebo inych zalezitosti druhej zmluvnej strany. Toto
ustanovenie sa nevztahuje na dokumentaciu a dokumenty, ktoré sa v zmysle inych pravnych predpisov (a
to najma Zakona o verejnom obstaravani) musia zverejiovat. Za porusenie obchodného tajomstva sa
nepovazuje spristupnenie takto oznacenych dokumentov osobam zastupujucim poskytujicu zmluvnu
stranu.

Okrem vys$8ie uvedeného, ktorakolvek zmluvna strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(i) na ucely sudneho, spravneho, alebo iného konania, ktorého je ucastnikom, a ktoré sa vedie v
suvislosti so zmluvou;

(ii) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu spracuva déata, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat;

(iii) osobe, ktora pre taku zmluvnu stranu obstarava archivaciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu zmluvy;

(iv)  osobe, ktora priamo alebo nepriamo ovlada ktorukolvek zo zmluvnych stran;

(v) ak to ustanovuje osobitny pravny predpis;

(vi) v pripade podstatného a/alebo nepodstatného porusenia povinnosti (zmluvy) na strane dodavatela,
na ktoré sa povinnost mi¢anlivosti podla bodu 14.1 tohto ¢lanku neuplatiuje.

Clanok 15
Podstatné porusenie zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusSenie zmluvy okrem skuto&nosti uvedenych v ust. § 345

ods. 2 Obchodného z&konnika a skuto€nosti vyslovne oznafenych ako podstatné porusSenie zmluvy

uvedenych v inych Castiach tejto zmluvy, na zaklade ktorého je objednavatel opravneny odstupit od tejto

zmluvy, je mozné povazovat najmé/nie vyluéne nasledovné konanie:

(i) dodavatel porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 2, v bode 2.1 (v) tejto zmluvy pri
realizacii Diela alebo jeho €asti prostrednictvom subdodavatela; alebo

(i) dodavatel neprevezme Stavenisko od objednavatela najneskor v lehote ustanovenej v Clanku 4,
bode 4.3 tejto zmluvy; alebo

(iii) dodavatel nezaéne s vykonom stavebnych prac podia Casového harmonogramu na zhotovenie Diela
odo diia prevzatia Staveniska najneskér v lehote ustanovenej v Clanku 4, bode 4.4 tejto zmluvy;
alebo

(iv)  dodavatel nedodrzi terminy stanovené v Casovom harmonograme a to v pripade, ak je dodavatel v
omeskani s ktorymkolvek jednotlivym terminom realizacie Diela po dobu viac ako desat (10)
kalendarnych dni; alebo

(v) dodavatel neodovzda zhotovené Dielo v termine na zaklade Casového harmonogramu uvedeného
v Clanku 4, bode 4.1 tejto zmluvy za splnenia povinnosti dodavatela ustanovenej v Clanku 10, bode
10.3 tejto zmluvy; alebo

(vi)  dodavatel nedodrzi terminy stanovené v ¢l. 10 v bode 10.1 zmluvy a/alebo dodavatel neplni
kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela uréené Projektovou
dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami, vS§eobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou; alebo

(vii)  dodavatel akymkolvek spésobom kona proti zasadam spravodlivych obchodnych vztahov, poruSuje
zakaz nekalej sutaze, kond proti pravidlam hospodérskej sutaze, alebo ak jeho €innost kazi dobré
meno a primerané zaujmy objednavatela; alebo

(vii) dodavatel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby objednavatela
(napr. prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku oznaéujicom vadné plnenie dodavatela)
pokracuje vo vadnom plneni; alebo

(ix)  dodavatel aj napriek upozorneniu objednavatela alebo opravnenej osoby objednavatela v lehote
ur€enej na odstranenie vady uréenej podfa podmienok tejto zmluvy, vadu Diela neodstranil. V
rozsahu vadného plnenia nie je objednavatel povinny zaplatit za vykonané prace a az do odstranenia
vady nie je v omeskani s platenim. Vysku takto neuhradenej sumy uréi objednavatel vypoctom podla
rozsahu vadného plnenia; alebo

(x) dodavatel nedodrzi zavézok ustanoveny v Clanku 5, bode 5.3 tejto zmluvy s odkazom na Clanok 3,
body 3.8 a 3.9 tejto zmluvy vo vztahu k cene Diela; alebo

(xi) dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanoventi v Clanku 6, bode 6.1 a /alebo bode 6.2; alebo
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(xii)
(xiii)

(xviii)
(xix)

(xx)
(xxi)

(xxii)

dodéavatel' nesplni/porusi povinnost/povinnosti ustanovené v Clanku 8, bode 8.3 a/alebo 8.4 tejto
zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnosti pri vedeni stavebného dennika ustanovené v Clanku
8, bode 8.6 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min.
2 a viackrat); alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, v bode 8.7 alebo 8.9 tejto
zmluvy (opakovanym nesplnenim/poruSenim povinnosti sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat); alebo

dodéavatel nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 8, bode 8.11 a/alebo 8.14 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel neopravnene ciastocné a/alebo dodavatel celkom zastavi prace na Diele porusenim
ustanovenia $pecifikovaného v Clanku 8, v bode 8.18 tejto zmluvy; alebo

dodavatel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovent v Clanku 9, v bode 9.9 a/alebo 9.10
alalebo 9.11 tejto zmluvy (opakovanym nesplnenim/porusenim povinnosti sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat); alebo

dodéavatel nesplni/porusi ktortkolvek povinnost ustanovenu v Clanku 9, v bode 9.20 tejto zmluvy;
alebo

dodavatel nesplini/porusi ktorikolvek povinnost ustanovenu v Clanku 18, v bode 18.1 tejto zmluvy;
alebo

dodéavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 23, v bode 23.5 tejto zmluvy; alebo

voci dodavatelovi sa vedie konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie konkurzného konania,
navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté
reStrukturalizané konanie, alebo voci dodavatelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekuéné
konanie alebo ak dodavatel vstupil do likvidacie; alebo

ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie/zavazok dodavatela uvedeny v tejto zmluve bude nepravdivy
ku dnu uzatvorenia zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie Diela.

Clanok 16
Sankcie

16.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(vil)

(viii)

v pripade ome$kania dodavatela s plnenim povinnosti podfa &l. 10 bodu 10.1 pism. a) (t.j. s prevzatim
Staveniska od objednavatela v lehote ustanovenej v ¢lanku 4, bode 4.3 tejto zmluvy) alebo s plnenim
povinnosti podla ¢l. 10 bodu 10.1 pism. d) (t.j. s odovzdanim Diela ako celku objednavatelovi),
objednavatelovi vznika voci dodavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1000,-EUR (tisic eur) za
kazdy, €o i len zaGaty deri omeskania resp. poruSenia/nesplnenia povinnosti

v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti dodavatela pri vedeni
Stavebného dennika podla &lanku 8, bodu 8.6 tejto zmluvy, vzniké objednévatelovi narok vodi
dodavatefovi na zmluvnd pokutu vo vySke 100,-EUR (sto eur) za kazdé jednotlivé
nesplnenie/porusenie akejkolvek individualnej/Ciastkovej povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti dodavatela podla bodu ¢lanku 8, bodu 8.9 a/alebo bodu
8.10 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok vo&i dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 100,-
EUR (sto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

v pripade, ak dodavatel zastavi prace na Stavenisku podla ¢lanku 8, bodu 8.17 tejto zmluvy (zastavi
plnenie Diela), vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na (i) zmluvnu pokutu vo vyske 1% z
ceny Diela s DPH za kazdy defi neopravneného zastavenia prac dodavatelom,

v pripade preukazatelného nedodrzania povinnosti dodavatela ustanovenych v ¢lanku 9, bodoch 9.9,
9.10 a/ alebo 9.15 tejto zmluvy vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo
vyske 100,-EUR (sto eur) za kazdé jednotlivé poruSenie stanovenej povinnosti a v pripade
pretrvavajuceho stavu aj za kazdy, €o i len zaCaty dehn nesplnenia/porusenia povinnosti, a to aj
opakovane

v pripade omeskania dodavatela s predlozenim overenej koépie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na Dielo a/alebo v pripade omeskania s plnenim povinnosti dodavatela podla
¢lanku 9, bodu 9.19 tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu
vo vySke 100,-EUR (sto eur) za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a kazdy, ¢o i len
zacaty def nesplnenia/poruSenia povinnosti, a to aj opakovane

v pripade nesplnenia/poruenia povinnosti dodavatela podla ¢lanku 9, bodu 9.21 tejto zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vySke 200,-EUR (dvesto eur) za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane

v pripade, ak dodavatel nepredloZi objednavatelovi predpisanu Dokladovu Cast k Dielu v celom
rozsahu ustanovenom v €lanku 10, bode 10.4 tejto zmluvy v lehote zmluvnymi stranami dohodnutej
v ¢lanku 10 bod 10.1 pism. c) tejto zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnua
pokutu vo vyske 200,-EUR (dvesto eur) za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, €o i len za€aty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade, ak dodavatel nesplni/porusi povinnost ustanovenu v Clanku 23, v bode 23.5 tejto zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti a za kazdy, ¢o i len zaCaty den
nesplnenia/porusenia povinnosti

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela objednavatelovi, vznika objednavatelovi narok vogi
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16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

17.1.

18.1.

dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo 500,-EUR (pat'sto eur) za kazdy aj zaCaty defi omeskania, a to az
do dna uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(xi) v pripade, ak dodavatel neodstrani v lehote podfa ¢l. 13 bod 13.6 zmluvy vady a/alebo nedorobky Diela

reklamované objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok vodi
dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-EUR (patsto eur) za kazdy aj zacaty defi omeskania,
a to az do dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

(xii) za nedodrZanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi Projektovou

dokumentaciou alalebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie bolo
preukazané skuskami realizovanymi odborne spésobilymi osobami (laboratériami), vznika
objednavatelovi narok voci dodavatelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 5.000,-EUR (pattisic eur).

Zmluvné strany sa tymto vyslovne dohodli, Ze objednavatelovi vznika narok na uplatnenie akejkolvek
zmluvnej pokuty podfa tejto zmluvy, az po predchadzajucom pisomnom upozorneni adresovanom
dodavatelovi, v ktorom objednavatel pisomne upozorni dodavatela na porusenie zmluvnej povinnosti a vznik
naroku na zmluvnu pokutu. Toto ustanovenie plati bezvyhradne na v8etky zmluvné pokuty a sankcie
vyplyvajuce z tejto zmluvy. Pri opakovanom poruseni povinnosti dodavatela, na ktoré bol objednavatefom
upozorneny spésobom podla tohto bodu 16.2 ¢l. 16 zmluvy, vznika objednavatelovi narok na zmluvnu
pokutu automaticky. Povinnost uhradit zmluvnu pokutu vznika dodavatefovi na zaklade pisomnej vyzvy
objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na uplatfiujuce sa ustanovenie zmluvy
a vypoctu vySky zmluvnej pokuty doruc¢enej dodavatelovi, pricom lehota splatnosti je Strnastich (14)
kalendarnych dni odo dna doruéenia predmetnej vyzvy objednavatela dodavatelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany objednavatela nema vplyv na pripadné naroky objednavatela na
nahradu Skody prevySujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle zmluvy sa dodavatel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit v€as, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou .

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku voci dodavatefovi ma
dodavatel pravo pozadovat od objednavatela uroky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
prislusnym v&eobecne zavaznym pravnym predpisom. Uroky z omeskania na zaklade vyzvy dodavatela na
Uhradu urokov z omes$kania s uvedenim odkazu na uplatfiujice sa ustanovenie zmluvy a vypoctu Urokov
z omeskania su splatné v lehote Strnastich (14) kalendarnych dni odo dria dorucenia predmetnej vyzvy
dodavatela objednavatefovi.

Narok na zmluvnu pokutu nezanika ani v pripade odstupenia od zmluvy.

Clanok 17
Povinnosti objednavatela po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel najneskor ku diiu odovzdania Staveniska:

(i) oznami dodavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi objednavatela, ktora bude konat' v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia, kontaktné udaje na poverenu osobu (v
pripade zmeny oznami dodavatelovi informaciu o zmene kontakinej osoby - zastupcovi
objednavatela a to najneskér do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny kontakinej
osoby).

Clanok 18
Povinnosti dodavatela po uzatvoreni zmluvy

Dodavatel najneskér ku diu prevzatia Staveniska:

(i) oznami objednavatelovi informaciu o kontaktnej osobe - zastupcovi dodavatela, ktora bude konat v
jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah opravnenia — pisomné plnomocenstvo, kontaktné
udaje na poverenu osobu (v pripade zmeny oznami objednavatelovi informaciu o zmene kontaktnej
osoby - zastupcovi dodavatela najneskoér 3 dni pred uskutoénenim zmeny)

(i) doruéi objednavatelovi Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu opravneného konat v mene
dodavatela s presnym vymedzenim jeho kompetencii v jednom vyhotoveni vo forme pisomného
plnomocenstva

(i)  oznami objednavatelovi osobu, ktord bude na naklady dodavatefa s poverenim objednavatela
vykonavat funkciu koordinatora bezpecnosti podla nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z.z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v plathom zneni, ktoru
dodavatel preukaze predlozenim podpisaného zivotopisu osoby koordinatora s Uradne overenou
fotokdpiou relevantného dokladu preukazujuceho jeho odbornu spdsobilost, nie starSou ako 3
mesiace, predloZenie planu BOZP tykajuceho sa realizacie Diela, vyhlasenie osoby koordinatora, ze
bude k dispozicii dodavatelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po celu dobu realizacie Diela,
pricom dodavatel mbze preukazat splnenie tejto podmienky vyuZzitim technickej alebo odbornej
kapacity inej osoby (v pripade zmeny oznami dodavatelovi informéaciu o zmene osoby - koordinatora
bezpecnosti objednavatelovi najneskdr do troch (3) kalendarnych dni pred uskutoénenim zmeny tejto
osoby).

Clanok 19
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Zmeny a dopinky zmluvy, uzatvaranie dodatkov

19.1 Akakolvek zmena zmluvnych podmienok je mozna len na zaklade pisomne uzatvoreného dodatku, ktora bude
tvorit nedelitefnd sucast zmluvy.

19.2. Dodatok k zmluve je mozné uzatvorit len, ak jeho obsah nebude:
(i) v rozpore so zmluvnymi podmienkami tejto zmluvy
(i) v rozpore s ustanoveniami Zakona o verejnom obstaravani, ustanoveniami Obchodného zakonnika
a ostatnych relevantnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov
(i)  znevyhodnovat objednavatela
(iv)  savymykat beznym obchodnym zvyklostiam.

19.3. Dodatok/dodatky su platné a uc¢inné dfiom ich podpisania zmluvnymi stranami, pokial sa ich G€innost
neviaze na inu skuto¢nost, ktora by mala nastat neskoér.

Clanok 20
Iné ustanovenia — podmienky

20.1. Zmluvné vztahy neupravené osobitne v tejto zmluve, ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budu riadit
ustanoveniami zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
suvisiacich pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.

20.2. Mozné spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, ucinnost, vyklad, vyklad poruseni
zmluvy alebo jej zruSenia - dévodov a formy, budu rieSené predovSetkym dohodou zmluvnych stran. V
pripade nedosiahnutia dohody, budu tieto rieSené, pokial sa sporové strany pisomne nedohodnu inak
prislusnym sudom v sidle objednavatela.

20.3. Ak by niektoré ustanovenia na zaklade rozhodnutia prislusného sudu neboli u€inné, nema to vplyv na
platnost’ a u€innost samotnej zmluvy.

20.4. Ak je dodavatelom podnikatelsky subjekt, ktorého sidlo je mimo Slovenskej republiky, musi sa riadit
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.

Clanok 21
Platnost’ a uc¢innost’ zmluvy, ukonéenie zmluvy, podmienky jej ukoncenia a forma a dévody ukoncenia
zmluvy, odkladacie podmienky, rozvazovacia podmienka

21.1. Zmluva nadobudne platnost dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a u¢innost
po splneni nasledovnych podmienok:

(i) Driom nasledujucom po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav a zaroven,

(i) Driom nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o poskytnuti podpory z environmentalneho fondu formou
dotacie. V pripade ak zmluva uvedena v predchadzajucej vete nebude uzavreta, nenadobudne
ucinnost alebo nasledne bude zruSena, objednavatefl je opravneny od tejto zmluvy o dielo odstupit.

21.2. Zmluva sa kondi:

(i) riadnym splnenim v8etkych prav a povinnosti zmluvnych stran, odovzdanim zrealizovaného Diela
podla tychto zmluvnych podmienok v pozadovanom rozsahu, kvalite a stanovenych lehotach

(i) odstupenim od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvnych podmienok podla ¢€l. 15 bod 15.1 zmluvy.
V pripade podstatného porudenia zmluvnych podmienok mézZe objednavatel od zmluvy odstupit bez
ur€enia dodato€nej primeranej lehoty na napravu. Ak ide o nepodstatné porusenie zmluvy,
objednavatel méze odstupit od zmluvy len v pripade, ak je urena dodato¢na technicky primerana
lehota na splnenie povinnosti/zavazku a dodavatel svoju povinnost/zavazok v tejto lehote nesplini,

(iii) nastupenim rozvazovacej podmienky ucinnosti zmluvy, spocivajucej v nesplneni/nenaplneni
odkladacej podmienky/odkladacich podmienok ucinnosti zmluvy ustanovenych podla bodu 21.1 tohto
¢lanku

(iv)  bezsankénym odstupenim od zmluvy zo strany objednavatela z dévodu nenaplnenia bodu 1.3.
zmluvy.

21.3. Ukon¢&enie zmluvy z dévodu podla bodu 21.2 (ii) tohto ¢lanku nastane dfiom doru¢enia odstipenia od zmluvy
dodavatelovi v listinnej forme. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze odstupenie - ukonéenie zmluvy je
ucinné na treti (3) den po odoslani oznamenia o odstipeni od zmluvy.

21.4. Dobsledky odstupenia od zmluvy:
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21.5.

21.6.

21.7.

22.1.

22.2.

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

(i) objednavatel umozni pristup dodavatelovi na Stavenisko (miesto realizacie Diela), aby mohol
vykonat v8etky potrebné naleZitosti "Ciastkového preberacieho konania"

(i) dodavatel pisomne vyzve objednavatela k "Ciastkovému odovzdaniu diela" a objednavatel je povinny
do piatich (5) kalendarnych dni od doru&enia vyzvy zaéat "Ciastkové preberacie konanie"

(iii) dodavatel do piatich (5) kalendarnych dni vykona supis vSetkych vykonanych prac oceneny
sposobom, akym je stanovena cena Diela

(iv)  dodavatel vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, pripadne poskytnutych zaloh a spracuje
,,Ciastkovt kone¢nu fakturu"

(V) dodavatel odvezie vSetok svoj nezabudovany material a vyprace Stavenisko najneskdr do patnastich
(15) kalendarnych dni po skoné&eni ,Ciastkového preberacieho konania”

(vi)  dodavatel je v ramci "Ciastkového preberacieho konania" povinny v zmysle Clanku 10, bodu 10.4
tejto zmluvy predlozit a odovzdat Dokladovu €ast objednavatelovi k rozsahu zhotoveného Diela,
ktoré je predmetom ,Ciastkového preberacieho konania". Bez splnenia si predloZenia Dokladovej
&asti nie je dodavatel opravneny vystavit' ,Ciastkovt kone&nt faktuaru”

(vii)  zmluvna strana, ktora zapri€inila odstupenie od zmluvy je povinna uhradit druhej zmluvnej strane
vSetky naklady a ekonomicky opravnené vydavky a straty jej vzniknuté z dévodov odstupenia od
zmluvy.

Zmluva sa ukon¢i aj:

() na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran, pre ukonéenie zmluvy dohodou zmluvnych stran
sa vyzaduje:
- vyhotovenie dohody o ukon&eni zmluvy v listinnej forme
- aby dohoda o ukon&eni zmluvy obsahovala podstatné nalezitosti suvisiace s ukoncenim
zmluvy a vysporiadanim zavazkov zmluvnych stran a termin ukon¢enia zmluvy
Ukonc¢enie zmluvy dohodou zmluvnych stran nastane ku dnu, ktory je uréeny v dohode o ukonceni,
inak diilom nasledujucim po jej zverejneni.

Obsahom prislusného dokumentu, ktory zaklada ukon€enie zmluvy musia byt podstatné nalezitosti a najma:

(i) dovody ukonc&enia zmluvy

(i) termin ukoncéenia zmluvy

(iii) platnost a u€innost’ dokumentu zakladajuceho ukon€enie zmluvy

(iv)  vzajomné vysporiadanie finanénych a inych zavazkov, ktoré vznikli medzi zmluvnymi stranami a su
opravnené ku diu ukon&enia zmluvy.

Ukoné€enim zmluvy ktorymkolvek zo spdsobov uvedenych v tejto zmluve, resp. vo vSeobecne zavdznom
predpise, nezanikaju naroky objednavatela voli dodavatelovi ani tie ustanovenia tejto zmluvy, z povahy
ktorych vyplyva, Ze maju trvat’ aj po zaniku zmluvy.

Clanok 22
Vyssia moc

Za pripady vy$Sej moci su povazované nasledujuce mimoriadne okolnosti a skutoCnosti, ktoré nastali
objektivne po uzatvoreni zmluvy bez zavinenia ktorejkolvek zmluvnej strany, nemohli byt zmluvnym
stranami predvidané alebo odvratené a doCasne alebo trvalo znemoznuju plnenie zmluvy: $trajk mimo
povinnej zmluvnej strany, do¢asné opatrenia organov verejnej moci v pripade epidémie (vratane COVID-19),
poziar, prirodna katastrofa, mobilizacia, vojna, povstanie, a pod.

Zmluvna strana postihnuta okolnostami vys$ej moci je povinna okamzite oznamit tiuto skuto¢nost’ druhej
zmluvnej strane. Zmluvné strany sa oslobodzuju od zodpovednosti za Ciastocné alebo Uplné nesplnenie
zmluvnych zavazkov resp. za omeskanie (vzhfadom na charakter okolnosti vy§$ej moci), pokial ich splnenie
bolo ovplyvnené alebo znemoznené vy$Sou mocou. V tomto pripade sa predlzuje lehota plnenia zmluvnych
povinnosti o dobu, po€as ktorej budu nasledky neodvratitefnych okolnosti trvat. Povinnost preukazat
existenciu okolnosti vy§Sej moci ma ta zmluvna strana, ktora sa jej dovolava.

Clanok 23
Zaverecné dojednania

Objednavatel je povinny uchovavat dokumentaciu, doklady a dokumenty suvisiace so zadavanim danej
zakazky a s odovzdanim a prevzatim Diela v lehotach podla platnych predpisov.

Dodavatel je povinny uchovavat uctovné doklady a inu suvisiacu dokumentaciu, doklady a dokumenty
suvisiace s plnenim predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich Uhrady.

Dodavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s vykonavanym Dielom kedykolvek poc¢as
platnosti a uc€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami
na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Dodavatel je opravneny voci objednavatelovi uplatnit sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok
uvedenych v zmluve a/alebo podla Obchodného zakonnika, ak ich uplatnenie bude opravnené.
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23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

23.10.

23.11.

23.12.

23.13.

23.14.

Pokial dodavatel preukazuje splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani podla Zakona o verejnom
obstaravani tretou osobou (a to najma v nadvaznosti na § 34 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani), je
povinny plnenie, resp. jej prislusnu ¢ast touto trefou osobou aj realizovat. Nahradenie tretej osoby je mozné
iba pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich zo Zakona o verejnom obstaravani a prislusnej judikatury
Eurépskeho sudneho dvora.

V pripade, ak sa podla tejto zmluvy ustanovuje povinnost dorucit a/alebo predlozit dokumentaciu (pravnu,
technicku a pod.), vyZzaduje sa jej predlozenie v listinnej podobe originalu /alebo Gradne overenej fotokdpie.

Uplatnenim zmluvnych pokut v stanovenej vy$ke nie st dotknuté opravnenia objednavatela /dodavatela na
uplatnenie sankcii, penale, pokut a na nahradu Skody.

Ak zmluva obsahuje moznost' uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porusenie zmluvy v
réznej hodnote - vyske, piati hodnota zmluvnej pokuty uvedena vo vysSej sadzbe.

Dodavatel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami verejného obstaravania uréenymi objednavatelom.
Dodavatel nie je opravneny pozadovat od objednavatela uhradu nakladov suvisiacich s pripravou ucasti vo
verejnom obstaravani alebo suvisiacich s pripravou na realizaciu zakazky. Dodavatel prehlasuje
a potvrdzuje, ze vSetky zmeny, nedostatky a/alebo odchylky v zadani a podkladoch objednavatela
poskytnutych dodavatelovi (najméa/nie vyluéne Projektova dokumentacia, Vykaz vymer, Stavebné povolenia
a pod.) dodavatel namietal/oznamil objednavatelovi pred podanim svojej ponuky.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vyhlasovat alebo nadobudat tovary, sluzby alebo montazne prace
prostrednictvom uz existujucich, prebiehajucich alebo novo vyhlasenych verejnych obstaravani s rovnakym
alebo podobnym predmetom zékazky pocas platnosti tejto zmluvy.

Doru€ovanie: Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, pisomna komunikacia
podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou sa bude doru€ovat doporu¢enou postovou zasielkou
na adresu uvedenu v zahlavi zmluvy poStou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch stanovenych touto
zmluvou aj prostrednictvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovnym pisomnym doplnenim takejto
komunikacie v lehote 3 dni. Za den doruCenia sa povazuje den prevzatia pisomnosti. Za den dorucenia e-
mailu sa povazuje defi, kedy odosielatel obdrzal na svoj e-mail potvrdenie o doru€eni, potvrdzujuce, Zze
sprava bola doru¢ena na e-mailovy server adresata. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat,
za def doruCenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v uloZnej lehote na poste, za defi doru€enia sa povazuje posledny den uloznej doby na poste.
V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatelovi s oznaenim posty "adresat neznamy" alebo "adresat sa
odstahoval" alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za den doruCenia sa povazuje den vratenia
zasielky odosielatelovi.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su spdsobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy su dostatocne
urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena, dalej Ze tato zmluva vyjadruje ich slobodnu a

vaznu volu, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok a svoj suhlas s jej obsahom

potvrdzuju svojimi vlastnoruénymi podpismi.

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych su dve (2) pre dodavatela a dve (2) pre
objednavatela.

Prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1 - Osoby uré¢ené na plnenie zmluvy
Priloha €. 2 - Vykaz vymer

Priloha €. 3 - Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha €. 4 - Kontaktné osoby objednavatela
Priloha €. 5 - Zoznam os6b uréenych na plnenie zmluvy

V Mierove dna 9.4.2026

Za objednavatefla:
Obec Mierovo

V Mierove dna 9.4.2026

Za zhotovitela:
Vojtech Szamaranszky, konatel
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