

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 23SZ04
Stavba: **Budujeme zeleň v obci Mierovo**

JKSO:
Miesto: Mierovo

KS:
Dátum: 13. 11. 2023

Objednávateľ:
Obec Mierovo

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Samuel Rothschein, Hlavná 355, Kvetoslavov

IČO: 50342215
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Bc. Zoltán Sándor

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	19 839,28
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	19 839,28
---------------------	------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	19 839,28	3 967,86

Cena s DPH	v	EUR	23 807,14
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 23SZ04

Stavba: Budujeme zeleň v obci Mierovo

Miesto: Mierovo

Dátum: 13. 11. 2023

Objednávateľ: Obec Mierovo

Projektant:

Zhotoviteľ: Samuel Rothschein, Hlavná 355, Kvetoslavov

Spracovateľ:

Bc. Zoltán Sándor

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		19 839,28	23 807,14
23SZ04	Budujeme zeleň v obci Mierovo	19 839,28	23 807,14
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		19 839,28	23 807,14