

ROZPOČET PROJEKTU

„Budujeme zeleň v obci Mierovo“ – 1. etapa realizovaná v roku 2023

POLOŽKA	Popis položky	Celková suma v EUR	Príspevok Poskytovateľa v EUR	Iné zdroje v EUR
Bežné výdavky	Predvýsadbová príprava – vyfrézovanie starých pŕov, odstránenie pôvodného trávnik, navážka ornice – bližšie vid' podrobný rozpočet dodávateľa časť Zemné práce, r. 1. – 9.	2 832,23	2 832,23	0,00
	Dodávka a osadenie záhonového, resp. parkového obrubníka - bližšie vid' podrobný rozpočet dodávateľa časť Komunikácie, r. 37.- 39., časť Ostatné konštrukcie a práce, r. 60. – 64., časť Presun hmôt HSV, r. 65.	5 212,85	5 212,85	0,00
	Dodanie a výsadba – stromy – 17 ks (v tom strešné laty, popruhy, spájací kôl) a mulčovanie, bližšie vid' podrobný rozpočet dodávateľa časť Zemné práce, r. 25. - 36.	2 690,43	2 690,43	0,00
Kapitálové výdavky	Dodávka a montáž závlahového systému, bližšie vid' podrobný rozpočet dodávateľa časť Rúrové vedenie, r. 40. - 59., časť Zdravotechnika, r. 66.-67., časť Elektromontáže r. 68. – 71.	3 741,85	3 741,85	0,00
CELKOM:		14 477,36	14 477,36	0,00