
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26/3/2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Mierovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51085097
IČ DPH: SK2120612505

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov
Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH

DPHzákladná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

EUR 412,128.12

335,063.51 77,064.61

1870
Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

BBAU s.r.o.

335,063.51
0.00

335,063.51

Sadzba dane Základ dane Výška dane
23.00% 0.00 0.00
23.00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 1870

Stavba:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum:

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtov

2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Vyplň vlastné 0.00 0.00

335,063.51 412,128.12

Vyplň vlastné 0.00 0.00

Vyplň vlastné 0.00 0.00

0.00 0.00

Ostatné náklady 0.00 0.00

1870-01 Neoprávnené náklady 274.95 338.19
1870-01-1 Fotovoltaický systém - požiarne dvere 274.95 338.19

1870-7 Výsadba stromov 2,007.18 2,468.83
1870-8 Montáž vonkajších tieniacich žalúzií 3,441.62 4,233.19

1870-5 Výmena svietidiel 4,648.06 5,717.11
1870-6 Úkryt chráneného živočícha 721.20 887.08

1870-3 Bleskozvod 7,636.08 9,392.38

1870-4 Výmena vykurovacieho systému vrátane zmeny 
zdroju tepla 201,563.50 247,923.11

1870-1 Dodatočné zateplenie strešného plášťa 36,797.30 45,260.68
1870-2 Fotovoltaický systém 77,973.62 95,907.55

335,063.51 412,128.12

1870-0 Oprávnené náklady 334,788.56 411,789.93

 

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

26.03.2026
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Mierovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51085097
IČ DPH: SK2120612505

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 36,797.30
Ostatné náklady 0.00

Cena bez DPH 36,797.30

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 36,797.30 23.00% 8,463.38

Cena s DPH v EUR 45,260.68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-1 - Dodatočné zateplenie strešného plášťa

BBAU s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 36,797.30

HSV - Práce a dodávky HSV 980.60
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 980.60

PSV - Práce a dodávky PSV 35,816.70
    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny 23,353.62

    713 - Izolácie tepelné 6,346.15

    764 - Konštrukcie klampiarske 6,116.93

2) Ostatné náklady 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Kompletačná činnosť 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 36,797.30

Projektové práce
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-1 - Dodatočné zateplenie strešného plášťa

GZS
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 36,797.30

D HSV Práce a dodávky HSV 980.60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 980.60
1 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 5.550 23.56 130.76

2 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 83.250 0.68 56.61

VV 5,55*15 'Prepočítané koeficientom množstva 83.250

3 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 5.550 20.43 113.39

4 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m t 5.550 2.35 13.04

5 K 979089212.S Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, 
dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 5.268 120.81 636.43

6 K 979089312.S Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) 
(17 04 ), ostatné t 0.282 107.68 30.37

D PSV Práce a dodávky PSV 35,816.70

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 23,353.62
7 K 712300831.S Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 

10° jednovrstvovej,  -0,00600t m2 439.000 1.26 553.14

VV "N1"
VV 194,00+245,00 439.000

8 K 712300831.S1 Odstránenie separačnej vrstvy na strechách plochých 
10° jednovrstvovej,  -0,00600t m2 439.000 1.50 658.50

VV "N1"
VV 194,00+245,00 439.000

9 K 712370060.S Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° 
PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarením spoju m2 455.419 13.03 5,934.11

VV "N4- S"
VV 194,00+245,00 439.000
VV 1,95*8,42 16.419
VV Súčet 455.419

10 M 245920000400.S Čistič - doplnok k fóliovým systémom ks 18.217 26.24 478.01

11 M 245920000900.S Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P kg 3.643 21.57 78.58

12 M 247410002100.S Lepidlo polyuretánové 310 g ks 317.245 11.06 3,508.73

13 M 283220002000.S Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia 
plochých striech m2 523.732 9.40 4,923.08

14 K 712873240.S
Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku  
PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 
50 cm prikotvením so zváraným spojom

m2 67.721 16.82 1,139.07

VV "N2"
VV (8,82+1,95)*(0,085+0,35) 4.685
VV (21,10+20,43)*(0,085+0,45) 22.219
VV (14,10+14,10+9,07+10,75)*((0,50/2)+0,60) 40.817
VV Súčet 67.721

15 M 283220002000.S Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia 
plochých striech m2 77.879 9.40 732.06

16 M 311970001500.S Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek ks 275.624 1.50 413.44

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-1 - Dodatočné zateplenie strešného plášťa

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

17 K 712990040.S Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy 
ploché do 10° m2 523.140 1.14 596.38

VV "N4- S"
VV 194,00+245,00 439.000
VV 1,95*8,42 16.419
VV (8,82+1,95)*(0,085+0,35) 4.685
VV (21,10+20,43)*(0,085+0,45) 22.219
VV (14,10+14,10+9,07+10,75)*((0,50/2)+0,60) 40.817
VV Súčet 523.140

18 M 693110003740.S Geotextília polypropylénová netkaná 350 g/m2 m2 601.611 1.40 842.26
VV 523,14*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 601.611

19 K 712991030.S Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie m 10.770 20.27 218.31

VV "N2"
VV 8,82+1,95 10.770

20 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 86.160 0.21 18.09

21 M 607260000300.S Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 4.416 18.21 80.42

22 K 712991040.S Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie m 41.530 20.28 842.23

VV "N2"
VV 21,10+20,43 41.530

23 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 332.240 0.21 69.77

24 M 607260000300.S Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 25.749 18.21 468.89

25 K 712991050.S Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike 
šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie m 48.020 20.30 974.81

VV "N2"
VV 14,10+14,10+9,07+10,75 48.020

26 M 311690001000.S Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový ks 384.160 0.21 80.67

27 M 607260000300.S Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm m2 38.896 18.11 704.41

28 K 998712201.S Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch 
výšky do 6 m % 12.000 3.22 38.66

D 713 Izolácie tepelné 6,346.15
29 K 713142151.S Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° 

polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne m2 455.419 2.72 1,238.74

VV "N4- S"
VV 194,00+245,00 439.000
VV 1,95*8,42 16.419
VV Súčet 455.419

30 M 283750010900.S Doska XPS  hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, 
parkoviská, haly m2 464.527 8.28 3,846.28

VV 455,419*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 464.527

31 K 713144090.S Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením m2 67.721 9.61 650.80
VV "N2"
VV (8,82+1,95)*(0,085+0,35) 4.685
VV (21,10+20,43)*(0,085+0,45) 22.219
VV (14,10+14,10+9,07+10,75)*((0,50/2)+0,60) 40.817
VV Súčet 67.721

32 M 283750010900.S Doska XPS  hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, 
parkoviská, haly m2 69.075 8.28 571.94

VV 67,721*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 69.075

33 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 
m % 22.000 1.74 38.39

D 764 Konštrukcie klampiarske 6,116.93

34 K 764352810.S
Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t - na ďaľšie 
použitie

m 40.480 1.93 78.13

VV "B3"
VV 19,23+21,25 40.480

35 K 764359301.S Montáž žľabu z pozinkovaného PZ plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm m 40.480 24.82 1,004.71

VV "spätná montáž demontovaných pôvodných žľabov"
VV "N3"
VV 19,23+21,25 40.480

36 K 764430220.S Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, 
vrátane rohov r.š. 350 mm m 10.770 30.32 326.55

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "N2"
VV 8,82+1,95 10.770

37 K 764430240.S Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, 
vrátane rohov r.š. 450 mm m 41.530 42.48 1,764.19

VV "N2"
VV 21,10+20,43 41.530

38 K 764430250.S Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, 
vrátane rohov r.š. 650 mm m 48.020 49.03 2,354.42

VV "N2"
VV 14,10+14,10+9,07+10,75 48.020

39 K 764430840.S Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 
do 500 mm,  -0,00230t m 52.300 2.56 133.89

VV "B2"
VV 21,10+20,43 41.530
VV 8,82+1,95 10.770
VV Súčet 52.300

40 K 764430850.S Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 
mm,  -0,00337t m 48.020 2.83 135.90

VV "B2"
VV 14,10+14,10+9,07+10,75 48.020

41 K 764454231.S Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, 
kruhové s priemerom 60 - 150 mm m 14.600 16.00 233.60

VV "spätná montáž demontovaných pôvodných žľabov"
VV "N3"
VV 4*3,65 14.600

42 K 764454802.S Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 
mm,  -0,00285t - na ďaľšie použitie m 14.600 1.93 28.18

VV "B3"
VV 4*3,65 14.600

43 K 998764201.S Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m % 23.100 2.48 57.36
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Mierovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51085097
IČ DPH: SK2120612505

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 77,973.62
Ostatné náklady 0.00

Cena bez DPH 77,973.62

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 77,973.62 23.00% 17,933.93

Cena s DPH v EUR 95,907.55

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-2 - Fotovoltaický systém

BBAU s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 77,973.62

HSV - Práce a dodávky HSV 64.43
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 64.43

M - Práce a dodávky M 77,378.95
    21-M - Elektromontáže 77,277.19

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 101.76

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 530.24

2) Ostatné náklady 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Kompletačná činnosť 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 77,973.62

Mimostaven. doprava
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Klimatické vplyvy

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-2 - Fotovoltaický systém

GZS
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 77,973.62

D HSV Práce a dodávky HSV 64.43

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 64.43
1 K 968061125.S Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 

2 m2, -0,02400t ks 1.000 1.20 1.20

2 K 968072455.S Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2,  
-0,07600t m2 1.182 39.00 46.10

VV 0,60*1,97 1.182

3 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0.114 21.06 2.40

4 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 1.710 0.61 1.04

VV 0,114*15 'Prepočítané koeficientom množstva 1.710

5 K 979082111.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m t 0.114 18.26 2.08

6 K 979082121.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m t 0.114 2.05 0.23

7 K 979089112.S Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné t 0.024 114.00 2.74

8 K 979089312.S Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) 
(17 04 ), ostatné t 0.090 96.00 8.64

D M Práce a dodávky M 77,378.95

D 21-M Elektromontáže 77,277.19
9 K 210010111.S Lišta elektroinštalačná z PVC 60x40, uložená pevne, 

vkladacia m 25.000 4.32 108.00

10 M 345750064300.S Lišta hranatá z PVC, 60x40 mm m 25.000 5.71 142.75

11 K 210120003.S Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 
jednopólové do 32 A ks 2.000 6.82 13.64

12 M SI311130-- Poistkový odpínač 10x38mm ks 2.000 10.68 21.36

13 K 210120004.S Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 
dvojpólové do 32 A ks 6.000 7.67 46.02

14 M 345210002900.S Poistka valcová 10x38 16A aM ks 6.000 1.32 7.92

15 K 210120032.S Lištové poistkové odpínače SPH 00 trojpólové do 160 A ks 1.000 12.22 12.22

16 M SI338200-- Poistkový odpínač 3-pólový 40A ks 1.000 34.80 34.80

17 K 210120401.S Istič vzduchový jednopólový do 63 A ks 1.000 7.38 7.38
18 M BM618106-- Istič B6/1 6kA, charakteristika B, 6A, 1-pólový ks 1.000 5.04 5.04

19 K 210120404.S Istič vzduchový trojpólový do 63 A ks 5.000 9.95 49.75
20 M BZ900263-- Hlavný vypínač 63A, trojpólový, na montážnu lištu ks 1.000 25.80 25.80

21 M BM618320-- Istič B20/3 6kA, charakteristika B, 20A, 3-pólový ks 3.000 17.40 52.20

22 M BM618306-- Istič B6/3 6kA, charakteristika B, 6A, 3-pólový ks 1.000 16.68 16.68

23 K 210120423.S Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 
3pól, 3+1pól ks 1.000 14.21 14.21

24 M IS210449-- Kompletný zvodič T1+2/B+C, 4p, 12,5kA/280V, UAS ks 1.000 174.00 174.00

25 M UF300 UF300 (nenastavené parametre) - sieťová ochrana 
odporúčaná pre FVE do 99,99kW ks 1.000 346.80 346.80

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-2 - Fotovoltaický systém

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 210120503.S Výkonové ističe vzduchové do 630 A, 3P ks 1.000 46.87 46.87
27 M MC163131-- Výkonový istič 3-pólový, 63A, 25kA, MC1B-A63 ks 1.000 93.60 93.60

28 K 210140485.S Ovládacie hlavice M22 nepodsvietené hríbovité ks 1.000 9.10 9.10
29 M MM216876-- Hríbové tlačidlo núdzové (Central Stop) ks 1.000 79.80 79.80

30 K 210501005.S Prípravné práce pred zahájením montáže fotovoltických 
systémov kpl 54.000 10.96 591.84

31 K 210501055.S Montáž konštrukcie pre kotvenie fotovoltických panelov 
na plochú strechu kpl 54.000 41.62 2,247.48

32 M 346510004130.S Fotovoltická konštrukcia pre ploché strechy, do 500 
panelov kpl 54.000 86.59 4,675.86

33 K 210501103.S Montáž a stringovanie fotovoltického panelu 
veľkoformátového ks 54.000 127.93 6,908.22

34 M 346510000120.S Fotovoltický modul pre pozemné inštalácie 144-cells 
halfcut, monokryštalický, 460 - 550 Wp ks 54.000 213.60 11,534.40

35 M CS6L-MS 455W panel fotovoltický CanadianSolar CS6W-560 ks 54.000 200.40 10,821.60

36 K 210501131.S Montáž zariadení pre monitorovanie a odpínanie 
fotovoltických panelov ks 1.000 11.38 11.38

37 M HU000093 SmartLogger3000A + SmartModule1000A ks 1.000 828.00 828.00

38 M EMP000013686 Huawei DTSU666-H 250A ks 1.000 166.80 166.80

39 K 210501213.S Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj do 63 A ks 1.000 82.34 82.34

40 M 346510002140.S Fotovoltický rozvádzač pre lokálny fotovoltický zdroj do 
výkonu 63A/3F, sieťová ochrana (U,F,T) ks 1.000 1,235.72 1,235.72

41 K 210501217.S Montáž rozvádzača pre lokálny fotovoltický zdroj so 
systémom uloženia energie ks 1.000 199.99 199.99

42 M 357140008220.S Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 1, 
modulov v rade 18, PE+N, IP65 ks 1.000 73.88 73.88

43 M EFV000000833 Zvodič prepätia ETITEC EM T2 PV 1100/20 Y 2440623 
DC 1100V/20kA 3P/Y ks 6.000 45.60 273.60

44 K 210501233.S Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže rozvádzača pre 
lokálny fotovoltický zdroj do 63 A súb. 2.000 5,050.64 10,101.28

45 K 210501265.S Montáž fotovoltického striedača ks 3.000 200.45 601.35
46 M 7335545 menič SUN2000-10KTL-M1 HC 13,5 A ks 3.000 1,428.00 4,284.00

47 M LUNA2000batblo
k15 LUNA 2000 Power control modul+15kWh ks 3.000 6,299.98 18,899.94

48 K 210501283.S
Zhotovenie štruktúrovanej kabeláže na strane 
fotovoltického striedača trojfázového pre rezidenčné 
inštalácie

súb. 3.000 250.00 750.00

49 M 208127 ftv.kab. 6,0mm2 H1Z2Z2-K ČE; H1Z2Z2-K 6 ČE BM 300.000 1.26 378.00

50 M 206783 ftv.kab. 6,0mm2 H1Z2Z2-K ČI; H1Z2Z2-K 6 ČI BM 300.000 1.26 378.00

51 M 991021 Držiak solárneho kábla ks 300.000 0.46 138.00

52 K 210800160.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4 m 12.000 2.14 25.68

53 M 341110002100.S Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2 m 12.000 3.41 40.92

54 K 210800163.S Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16 m 5.000 3.70 18.50

55 M 341110002400.S Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2 m 5.000 14.53 72.65

56 K 210800643.S Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA)  450/750 
V 6 m 200.000 0.74 148.00

57 M 341310009100.S Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 m 200.000 1.15 230.00

58 K 210800645.S Vodič medený uložený v rúrke H07V-K (CYA)  450/750 
V 16 m 50.000 1.31 65.50

59 M 341310009300.S Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2 m 50.000 3.02 151.00

60 K 998921201.S Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a 
zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m % 98.120 0.36 35.32

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 101.76
61 K 220511030.S Montáž FTP Kábla CAT 6 m 12.000 4.62 55.44
62 M KDP000001481 Kábel dátový pevný STP (FTP) cat.6a m 12.000 3.86 46.32

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 530.24

63 K HZS000113.S Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín hod 16.000 33.14 530.24
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Mierovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51085097
IČ DPH: SK2120612505

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 7,636.08
Ostatné náklady 0.00

Cena bez DPH 7,636.08

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 7,636.08 23.00% 1,756.30

Cena s DPH v EUR 9,392.38

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-3 - Bleskozvod

BBAU s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 7,636.08

M - Práce a dodávky M 7,636.08
    21-M - Elektromontáže 7,060.38

    46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 575.70

2) Ostatné náklady 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Kompletačná činnosť 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7,636.08

Mimostaven. doprava
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Klimatické vplyvy

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-3 - Bleskozvod

GZS
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7,636.08

D M Práce a dodávky M 7,636.08

D 21-M Elektromontáže 7,060.38
1 K 210220020.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane 

izolácie spojov m 95.000 3.40 323.00

2 M 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 90.250 3.03 273.46

3 K 210220021.S Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 
spojov O 10 mm m 44.000 2.45 107.80

4 M 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 27.500 2.78 76.45

5 K 210220050.S Označenie zvodov číselnými štítkami ks 11.000 1.50 16.50
6 M 354410064600.S Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody ks 11.000 0.98 10.78

7 K 210220101.S Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21 ks 200.000 2.11 422.00

8 M 354410034900.S Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie 
podložka k PV 21 ks 200.000 2.33 466.00

9 M 354410035100.S Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie 
PV 21 betonová ks 200.000 1.68 336.00

10 M 354410035200.S Nadstavec FeZn na betónovú podperu pre plochú 
strechu označenie Nadstavec PV 21 bet. ks 200.000 2.22 444.00

11 K 210220105.S Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01 ks 44.000 5.20 228.80
12 M 311310008530.S Hmoždinka 12x180 rámová KPR ks 44.000 0.27 11.88

13 M 354410032000.S Podpera vedenia FeZn do muriva označenie PV 01 ks 44.000 0.99 43.56

14 K 210220204.S Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia JP 10 ks 9.000 12.08 108.72

15 M 354410023000.S Tyč zachytávacia FeZn na upevnenie do muriva 
označenie JP 10 ks 9.000 9.45 85.05

16 K 210220210.S Podstavec betónový FeZn k zachytávacej tyči JP ks 3.000 14.44 43.32

17 M 354410024800.S Podstavec betónový k zachytávacej tyči FeZn 
označenie JP a OB 350x350 ks 3.000 14.49 43.47

18 M 354410030650.S Podložka ochranná AlMgSi k betónovému podstavcu, d 
330 mm ks 3.000 6.34 19.02

19 K 210220240.S Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči  SJ ks 3.000 4.82 14.46

20 M 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 ks 3.000 2.23 6.69

21 K 210220241.S Svorka FeZn krížová SK ks 2.000 4.82 9.64
22 M 354410002500.S Svorka FeZn krížová označenie SK ks 2.000 1.50 3.00

23 K 210220243.S Svorka FeZn spojovacia SS ks 100.000 3.38 338.00

24 M 354410003400.S Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s 
príložkou ks 100.000 0.81 81.00

25 K 210220246.S Svorka FeZn na odkvapový žľab SO ks 11.000 4.82 53.02
26 M 354410004200.S Svorka FeZn odkvapová označenie SO ks 11.000 1.85 20.35

27 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ ks 11.000 4.82 53.02
28 M 354410004300.S Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 11.000 2.21 24.31

29 K 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 22.000 3.38 74.36
30 M 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks 22.000 1.73 38.06

31 K 210220260.S Ochranný uholník FeZn OU ks 11.000 20.52 225.72

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-3 - Bleskozvod

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 M 354410053400.S Uholník ochranný FeZn označenie OU 2 m ks 11.000 9.58 105.38

33 K 210220265.S Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU ks 22.000 7.50 165.00

34 M 311310008530.S Hmoždinka 12x180 rámová KPR ks 22.000 0.27 5.94

35 M 354410054100.S Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny so 
špicom označenie DOU šp. ks 22.000 1.99 43.78

36 K 210220280.S Uzemňovacia tyč FeZn ZT m 44.000 23.39 1,029.16
37 M 354410055700.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m ks 22.000 30.63 673.86

38 K 210220800.S Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový 
Ø 8-10 mm m 200.000 3.76 752.00

39 M 354410064200.S Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al kg 28.000 8.88 248.64

40 K 998921201.S Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a 
zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m % 96.120 0.37 35.18

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 575.70
41 K 460200003.S Hĺbenie káblovej ryhy ručne 20 cm širokej a 50 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3 m 95.000 3.94 374.30

42 K 460560003.S Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 20 
cm širokej, 50 cm hlbokej v zemine tr. 3 m 95.000 2.12 201.40
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Mierovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51085097
IČ DPH: SK2120612505

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 201,563.50
Ostatné náklady 0.00

Cena bez DPH 201,563.50

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 201,563.50 23.00% 46,359.61

Cena s DPH v EUR 247,923.11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

 Výkaz výmer je vypracovaný na základe dokumentácie pre stavebné povolenie a má len 
informatívny charakter. Obsah výkazu výmer po pripomienkovaní projektu sa musí 
upresniť spracovateľom cenovej ponuky.

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-4 - Výmena vykurovacieho systému vrátane zmeny zdroju tepla

BBAU s.r.o.
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 201,563.50

HSV - Práce a dodávky HSV 1,960.55
    2 - Zakladanie - základ pre TČ 401.81

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1,558.74

PSV - Práce a dodávky PSV 199,602.95
    713 - Izolácie tepelné 32,203.83

    722 - Ústredné kúrenie - príslušenstvo 545.93

    731 - Ústredné kúrenie - kotolne 3,165.76

    732 - Ústredné kúrenie - strojovne 109,433.74

    733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 20,391.92

    734 - Ústredné kúrenie - armatúry 9,833.51

    735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 12,943.53

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1,836.55

    21-M - Elektromontáže 1,426.82

    HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 6,257.86

    95-M - Ostatné náklady 531.61

    VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1,031.89

2) Ostatné náklady 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Kompletačná činnosť 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 201,563.50

Mimostaven. doprava
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Klimatické vplyvy

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-4 - Výmena vykurovacieho systému vrátane zmeny zdroju tepla

GZS
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 201,563.50

D HSV Práce a dodávky HSV 1,960.55

D 2 Zakladanie - základ pre TČ 401.81
1 K 279311115.S Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. 

a debnenia prostým betónom tr. C 20/25 m3 1.200 334.84 401.81

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1,558.74

2 K 971042331.S Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách 
plochy do 0,09 m2, hr. do 150 mm,  -0,03000t ks 12.000 19.44 233.28

3 K 971042341.S Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách 
plochy do 0,09 m2, hr. do 300 mm,  -0,05900t ks 2.000 31.54 63.08

4 K 971045809.S Vrty príklepovým vrtákom do D 52 mm do stien alebo 
smerom dole do betónu -0.00004t cm 224.000 0.90 201.60

5 K 979011131.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m t 6.080 40.95 248.98

6 K 979011141.S Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za 
každých ďalších 3,5 m t 6.080 12.86 78.19

7 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 6.080 21.31 129.56

8 K 979081121.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km t 21.870 0.62 13.56

9 K 979089012.S Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky 
a keramika  (17 01), ostatné t 6.080 97.12 590.49

D PSV Práce a dodávky PSV 199,602.95

D 713 Izolácie tepelné 32,203.83
10 K 713482131.S Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm m 340.000 6.17 2,097.80

11 M 283310006100.S Izolačná PE trubica dxhr. 18x30 mm, rozrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky m 26.000 4.73 122.98

12 M 283310006200.S Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky m 168.000 4.98 836.64

13 M 283310006300.S Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky m 124.000 5.11 633.64

14 M 283310006400.S Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky m 22.000 5.83 128.26

15 M 283320010000.S Lepidlo, bal. 2,2 kg, pre izolácie potrubí ks 3.000 62.20 186.60

16 M 283320010300.S Páska, dĺ 15 m, šxhr. 50x3 mm, pre izolácie potrubí ks 10.000 57.08 570.80

17 K 713483013.S Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 50 
mm na potrubia s rovnou plochou m 58.000 9.42 546.36

18 M 631470001400.S Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 40 mm s 
hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí m 12.000 16.01 192.12

19 M 631470001500.S Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 50 mm s 
hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí m 46.000 18.50 851.00

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-4 - Výmena vykurovacieho systému vrátane zmeny zdroju tepla

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

20 K 713483104.S
Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru 
od 20 mm kúrenia, zdravotechniky, klimatizácie a 
chladenia

m 20.000 8.62 172.40

21 M azf1098 Armaflex AF 4-054 trubica AZ FLEX Armacell alebo 
ekvivalent m 20.000 37.51 750.20

22 M 283320010000.S Lepidlo, bal. 2,2 kg, pre izolácie potrubí ks 1.000 62.20 62.20

23 M 283320010300.S.
1 Páska, dĺ 15 m, šxhr. 50x3 mm, pre izolácie potrubí ks 2.000 15.17 30.34

24 K 713491112.S Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného m 20.000 102.04 2,040.80

25 M 138110005900.S Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, 
ozn. 10 004.20, podľa EN S185 m 20.000 1,147.12 22,942.40

26 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 
m % 21.200 1.58 33.46

27 K 998713292.S Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdial. do 100 m % 12.000 0.49 5.83

D 722 Ústredné kúrenie - príslušenstvo 545.93
28 K 722261016.S Montáž vodomeru bytového s modulom pre diaľkový zber 

údajov Qn= 4 m3/h, DN 20 ks 1.000 8.89 8.89

29 M 388240001780
Vodomer bytový s osadeným rádiovým modulom pre 
diaľkový zber údajov + M-bus modul ER-AM TV, 
prietok 4 m3/hod, PN 16, DN 20, l = 130 mm, G 1 B, 

ks 1.000 75.45 75.45

30 K 722263414.S Plombovanie vodomeru závitového jednovtokového 
suchobežného G 1/2 a vystavenie montážneho protokolu ks 1.000 21.66 21.66

31 K 722270000.S Montáž neutralizačného zariadenia pre kondenzačné 
kotly do 50 kW ks 1.000 6.99 6.99

32 M ZK03653

Neutralizačné zariadenie GENO-Neutra V N-70
Zariadenie pre neutralizáciu kondenzátu (s hodnotou 
pH väčšou ako 6,5) z plynových kondenzačných kotlov 
a
systémov odvodu spalín (z nerezovej ocele, plastu, 
skla,grafitu a keramiky)251, DVGW-VP 114, DIN 4716-2

ks 1.000 352.06 352.06

33 M ZK03655 neutralizačný granulát 8,0 kg ks 1.000 38.85 38.85

34 K 998722202.S Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m % 32.000 0.91 29.14

35 K 998722292.S Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 100m % 21.230 0.61 12.89

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 3,165.76

36 K 731200825.S Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plynné 
palivá s výkonom nad 25 do 40 kW,  -0,30625t ks 1.000 73.30 73.30

37 K 731202810.S Rozrezanie demontovaných kotlov oceľových s 
hmotnosťou do 500 kg ks 1.000 393.56 393.56

38 K 731890801.S Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
kotolní vodorovne do 6 m t 0.330 289.60 95.57

39 K 731890801.S Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
kotolní vodorovne do 6 m t 1.000 289.60 289.60

40 K 731291030.S Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 32 ks 2.000 87.35 174.70

41 M 484810004700.S

Rýchlomontážna sada bez zmiešavača, DN 32, 
vrátane integrovaného obehového čerpadla, 
mokrobežné obehové čerpadlo, DN 25, výtlak 6 m, 
výkon 65/32,5 kW

ks 2.000 689.46 1,378.92

42 M 7199567 servomotor SR10 230V/50Hz ks 2.000 216.09 432.18

43 K 733193810.S Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z 
uholníkov L do 50x50x5 mm,  -0,00215t ks 10.000 0.51 5.10

44 K 998731201.S Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 
6 m % 66.200 4.01 265.21

45 K 998731293.S Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú 
vzdialenosť do 500 m % 45.200 1.27 57.62

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 109,433.74

46 K 732462035.S
Montáž tepelných čerpadiel monoblok pre podlahové a 
radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a 
ohrevom TV, do 30 kW (vzduch-voda)

ks 1.000 38,669.38 38,669.38
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47 M 197730031894
Reverzibilné vysokoteplotné tepelné čerpadlo Carrier 
61AQ 050P - vzduchvoda R-290 s kompresorom Scroll 
Inverter alebo ekvivalent

ks 1.000 43,712.12 43,712.12

48 M 197730033600.S Digitálny modulárny regulátor ks 1.000 1,189.70 1,189.70

49 K 732331989.S Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej 
nádobe 1" ks 1.000 20.08 20.08

50 M 197730031894.S Uzatvárací a vypúšťací ventil pre expanzné nádoby 1" 
s manometrom ks 1.000 201.73 201.73

51 K 732111408.S Montáž modulárneho rozdeľovača a zberača ks 1.000 134.04 134.04

52 M 9535333

Modulárny rozdeľovač DN 40, 2-násobný
pre napojenie dvoch vykurovacích okruhov, až do 250 
kW.Modulárny rozdeľovač celý z mosadze pre 2 
vykurovacie okruhy, s tepelnou
izoláciou z EPP. 

ks 1.000 509.87 509.87

53 M 103650001110.S stojanová konzola pre rozdel. DN40, DN50 ks 1.000 178.14 178.14

54 M 103650001210.S redukcia DN40-DN32 ks 2.000 190.39 380.78

55 K 732331012.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 
l ks 1.000 17.40 17.40

56 M 484630006400.S Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 
6/1,5 bar ks 1.000 95.09 95.09

57 K 732331865.S Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 
barov s vakom objem 33 l ks 1.000 102.22 102.22

58 M 484620002100.S Nádoba expanzná s vakom pre solárne systémy, objem 
33 l, 10 bar ks 1.000 136.55 136.55

59 K 732331980.S Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4" ks 2.000 7.66 15.32

60 M 197730031888.S Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na 
umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 3/4" ks 2.000 54.08 108.16

61 K 732331021.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 
100 l ks 1.000 29.46 29.46

62 M 484630006700.S Nádoba expanzná s membránou, objem 100 l, 3/1,5 
bar, 6/1,5 bar ks 1.000 279.67 279.67

63 K 732331983.S Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1" ks 1.000 9.32 9.32

64 M 197730031890.S Medzikus na pripojenie expanznej nádoby na 
umožnenie overenia tlaku plynu v nádobe 1" ks 1.000 60.16 60.16

65 K 732111432.S Montáž separátora kalov ks 1.000 291.76 291.76

66 M 8252300 Exdirt D 50, separátor kalov Flanged connection, 
110°C, 10 bar  alebo ekvivalent ks 1.000 927.48 927.48

67 M 9254831 Exiso 60.3 - 76.1, tepelná izolácia for Reflex Exvoid or 
Exdirt „alebo ekvivalent“ ks 1.000 116.54 116.54

68 M 9258340 D/TW 50 - 65 (60.3 - 76.1) Magnetická vložka pre 
separátor kalov „alebo ekvivalent“ ks 1.000 220.94 220.94

69 K 732199100.S Montáž orientačného štítka ks 16.000 4.65 74.40
70 M 548230000900.S Štítok lxv 100x150 mm ks 16.000 5.85 93.60

71 K 732429112.S Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 
DN 32 ks 1.000 21.67 21.67

72 M 99221235 Obehové čerpadlo DN 32 1x230V, prietok teplonosnej 
látky 1,5m3/h ks 1.000 509.87 509.87

73 K 732429113.S Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového 
DN 50 ks 1.000 22.34 22.34

74 M 97924284 MAGNA3 50-120 F 280 1x230V PN6/10 alebo 
ekvivalent ks 1.000 1,936.30 1,936.30

75 K 732351005.S
Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v 
spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami 
na pevné palivo objem 750 l

ks 1.000 189.65 189.65

76 M Z027085 Vyrovnávacia nádrž 600 litrov Vitocell 100-E SVPC 
600l vitographite alebo ekvivalent ks 1.000 1,966.65 1,966.65

77 K 732331911.S Zmäkčovacie zariadenie doplňovanej vody s dvoma 
trubicovými filtrami, do 8 bar/40st.C ks 1.000 615.80 615.80

78 K 732331921.S Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody bez 
čerpadla, do 10 bar/60st.C ks 1.000 1,724.21 1,724.21

79 K 732331929.S Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie 
do prevádzky autorizovaným srvisom ks 1.000 996.85 996.85

80 K 731341160.S Hadica napúšťacia polyetylénová m 10.000 6.22 62.20
81 K 732491025.S Montáž úpravne vody ks 1.000 32.09 32.09
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82 M 7938283 Úpravňa vody Aquaset 500-N alebo ekvivalent alebo 
ekvivalent ks 1.000 9,469.07 9,469.07

83 M 7419725 soľ pre obnovu 25kg ks 1.000 45.65 45.65

84 M 7511789 filter pitnej vody I25-50 s náhr. vložk. ks 1.000 279.22 279.22

85 M 426150002130.S Uvedenie doprevádzky, nastavenie parametrov ks 1.000 3,884.75 3,884.75

86 K 998732201.S Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m % 32.100 1.34 42.87

87 K 998732293.S Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 500 m % 111.000 0.55 60.64

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 20,391.92
88 K 733120819.S Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 

do D 60,3,  -0,00473t m 618.000 3.76 2,323.68

89 K 733193820.S Rozrezanie konzoly, podpery a výložníka pre potrubie z 
uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm,  -0,00747t ks 74.000 0.90 66.60

90 K 733890801.S Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov 
potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m t 3.480 80.74 280.98

91 K 733125003.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 m 220.000 19.92 4,382.40

92 K 733125006.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 m 26.000 20.94 544.44

93 K 733125009.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 m 168.000 23.33 3,919.44

94 K 733125012.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 m 124.000 28.44 3,526.56

95 K 733125015.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 m 22.000 36.97 813.34

96 K 733125018.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 m 12.000 42.65 511.80

97 K 733125021.S Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 m 46.000 53.48 2,460.08

98 K 733175106.S Kompenzátor pre oceľové potrubie pryžový DN 50 
prírubový ks 2.000 123.43 246.86

99 K 733190217.S Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 
89/5 m 618.000 1.19 735.42

100 K 733191112.S Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32 ks 28.000 16.68 467.04

101 K 733191113.S Manžeta priestupová pre rúrky nad 32 do DN 50 ks 2.000 19.57 39.14

102 K 733191114.S Manžeta priestupová pre rúrky nad 50 do DN 60 ks 2.000 20.66 41.32

103 K 998733201.S Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 
6 m % 13.220 1.70 22.47

104 K 998733293.S Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdial. do 500 m % 14.210 0.73 10.35

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 9,833.51
105 K 734200812.S Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 

do G 1,  -0,00110t ks 37.000 2.59 95.83

106 K 734200822.S Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do 
G 1,  -0,00110t ks 96.000 7.38 708.48

107 K 734200823.S Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 
6/4,  -0,00200t ks 16.000 10.03 160.48

108 K 734200824.S Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do 
G 2,  -0,00350t ks 14.000 12.07 168.98

109 K 734410831.S Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, 
rohového a dvojkovového tlakového pevného,  -0,00434t ks 6.000 4.64 27.84

110 K 734890801.S Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
armatúr do 6m t 0.250 62.99 15.75

111 K 734213270.S Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového 
automatického G 1/2 so spätnou klapkou ks 8.000 4.29 34.32

112 M 551210009300.S Ventil odvzdušňovací automatický 1/2” so spätnou 
klapkou ks 8.000 15.19 121.52

113 K 734223168.S Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 
20 ks 2.000 7.32 14.64

114 M 551210044304.S Ventil vyvažovací DN 20, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené 
uzávermi ks 2.000 91.76 183.52

115 K 734223170.S Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého pre kúrenie DN 
25 ks 2.000 7.77 15.54
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116 M 551210044306.S Ventil vyvažovací DN 25, priamy 2 vrty 1/4 uzatvorené 
uzávermi ks 2.000 105.18 210.36

117 K 734224006.S Montáž guľového kohúta závitového G 1/2 ks 6.000 3.51 21.06
118 M 551210044600.S Guľový ventil 1/2”, páčka chróm ks 6.000 9.49 56.94

119 K 734224009.S Montáž guľového kohúta závitového G 3/4 ks 6.000 4.56 27.36
120 M 551210044700.S Guľový ventil 3/4”, páčka chróm ks 6.000 14.60 87.60

121 K 734224012.S Montáž guľového kohúta závitového G 1 ks 2.000 5.44 10.88
122 M 551210044800.S Guľový ventil 1”, páčka chróm ks 2.000 23.13 46.26

123 K 734224015.S Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 ks 12.000 6.28 75.36
124 M 551210044900.S Guľový ventil 1 1/4”, páčka chróm ks 12.000 32.86 394.32

125 K 734224021.S Montáž guľového kohúta závitového G 2 ks 10.000 8.47 84.70
126 M 551210045100.S Guľový ventil 2”, páčka chróm ks 10.000 73.05 730.50

127 K 734291350.S Montáž filtra závitového G 1 1/4 ks 2.000 9.48 18.96
128 M 422010003200.S Filter závitový na vodu 5/4", FF, PN 20, mosadz ks 2.000 34.21 68.42

129 K 734291370.S Montáž filtra závitového G 2 PN ks 2.000 14.74 29.48
130 M 422010003400.S Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz ks 2.000 72.01 144.02

131 K 734240015.S Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4 ks 2.000 9.46 18.92

132 M 551190003800.S Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 15, pre 
vodu, mosadz ks 2.000 59.62 119.24

133 K 734240025.S Montáž spätnej klapky závitovej G 2 ks 2.000 14.70 29.40

134 M 551190003100.S Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 4, pre vodu, 
niklovaná mosadz ks 2.000 175.49 350.98

135 K 734223208.S Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej ks 37.000 3.00 111.00

136 M 551280002000.S Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah 
regulácie + 6,5 až +28° C, plast antivandal ks 37.000 25.68 950.16

137 K 734229141.S Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so 
zmesovačom jednobodové pripojenie ks 37.000 5.29 195.73

138 M 1772391
Ventil DN15, termostatický, priamy, prípojka na 
vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie 
na rúru univerzálnym hrdlom

ks 37.000 29.14 1,078.18

139 M 1392301

Ventil do spiatočky  DN15, priamy, s prednastavením, s 
možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, 
prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, 
pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom

ks 37.000 23.79 880.23

140 K 734223257.S Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá ks 74.000 5.17 382.58

141 M 197730082300.S Zverného šróbenia so vsuvkou, 1/2"x15x1 niklovaná 
mosadz ks 74.000 7.42 549.08

142 K 734252110.S Montáž ventilu poistného rohového G 1/2 ks 3.000 5.62 16.86
143 M 27665 Prescor 1/2” × 1/2”, 3 bar „alebo ekvivalent“ ks 3.000 18.21 54.63

144 K 734252120.S Montáž ventilu poistného rohového G 3/4 ks 1.000 6.03 6.03
145 M 551210023500.S Ventil poistný pre kúrenie 3/4”, PN 6, mosadz ks 1.000 26.77 26.77

146 K 734173214.S Prírubový spoj PN 0,6/I, 200 °C DN 50 súb. 4.000 63.84 255.36

147 K 734291113.S Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 
7061, PN 1,0/100st. C G 1/2 ks 10.000 10.95 109.50

148 K 734291114.S Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 
7061, PN 1,0/100st. C G 3/4 ks 2.000 13.07 26.14

149 K 734423140.S Montáž termomanometra axiálneho priemer 80 mm ks 9.000 10.83 97.47

150 M 388430002900.S Termomanometer radiálny d 80 mm, vrátane spätnej 
klapky 1/4" Fx1/2" M, 0-4 bar ks 9.000 45.35 408.15

151 K 734411111.S Teplomer dvojkovový so závitom do potrubia TYP: DTZ 
100, ∅100mm, rozsah 0-120 °C ks 1.000 31.25 31.25

152 K 734424120.S Tlakomer s pružnoz rúrkou - spodný prípoj (STN EN 837-
1) TYP: MM106S/111/1,6, ∅100mm, rozsah 0-400 kPa ks 1.000 67.39 67.39

153 M 551240012200.S Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm ks 1.000 29.18 29.18

154 M 551290000500.S Prípojka tlakomerová 752001 M20x1,5 mm ks 1.000 2.08 2.08

155 M 7426247 snímač teploty zásobníka NTC ks 1.000 97.73 97.73

156 M 7426463 príložný snímač teploty NTC. 2 l=5800 ks 1.000 87.41 87.41
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157 M 7438537 priestorový snímač teploty NTC 10KOhm ks 1.000 70.41 70.41

158 M 7438702 ponorný snímač teploty NTC10kOhm 5800mm ks 1.000 106.83 106.83

159 M ZK04306 snímač vonkajšej teploty ks 1.000 50.99 50.99

160 K 998734201.S Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m % 78.000 0.30 23.67

161 K 998734293.S Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu 
dopravnú vzdialenosť do 500 m % 86.110 0.55 47.04

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 12,943.53

162 K 735151822.S
Demontáž vykurovacieho telesa panelového 
dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm,  -
0,04675t

ks 32.000 10.12 323.84

163 K 735291800.S Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, 
registra, konvektora do odpadu,  0,00075t ks 64.000 0.76 48.64

164 K 735494811.S Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. 
vykurovacích telies ks 1.000 1.41 1.41

165 K 735890801.S Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
vykurovacích telies do 6m t 1.540 74.43 114.62

166 K 735154045.S Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 
600 mm ks 3.000 26.28 78.84

167 M 11060060-60-
0010

Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové 
RADIK VK 11-0600/0600 pripojenie pravé spodné, 
závit G 1/2" vnutorný

ks 1.000 143.25 143.25

168 M 11060090-60-
0010

Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové 
RADIK VK 11-0600/0900 pripojenie pravé spodné, 
závit G 1/2" vnutorný

ks 2.000 179.67 359.34

169 K 735154125.S Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 400 mm ks 1.000 23.02 23.02

170 M 22040160-60-
0010

Teleso vykurovacie doskové dvojradové  RADIK VK 22-
0400/1600 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" 
vnutorný

ks 1.000 248.87 248.87

171 K 735154142.S Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 600 mm ks 15.000 19.68 295.20

172 M 21060060-60-
0010

Teleso vykurovacie doskové dvojradové RADIK VK 21-
0600/0600 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" 
vnutorný

ks 2.000 160.25 320.50

173 M 21060070-60-
0010

Teleso vykurovacie doskové dvojradové RADIK VK 21-
0600/0700 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" 
vnutorný

ks 1.000 172.39 172.39

174 M 21060080-60-
0010

Teleso vykurovacie doskové dvojradové RADIK VK 21-
0600/0800 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" 
vnutorný

ks 1.000 183.31 183.31

175 M 21060090-60-
0010

Teleso vykurovacie doskové dvojradové RADIK VK 21-
0600/0900 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" 
vnutorný

ks 1.000 194.24 194.24

176 M 22060140-60-
0010

Teleso vykurovacie doskové dvojradové RADIK VK 22-
0600/1400 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" 
vnutorný

ks 4.000 274.36 1,097.44

177 M 22060160-60-
0010

Teleso vykurovacie doskové dvojradové RADIK VK 22-
0600/1600 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" 
vnutorný

ks 6.000 298.64 1,791.84

178 K 735154155.S Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 
výšky 900 mm ks 5.000 28.98 144.90

179 M 22090070-60-
0010

Teleso vykurovacie doskové dvojradové RADIK VK 22-
0900/0700 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" 
vnutorný

ks 1.000 228.23 228.23

180 M 22090120-60-
0010

Teleso vykurovacie doskové dvojradové RADIK VK 22-
0900/1200 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" 
vnutorný

ks 4.000 297.43 1,189.72

181 K 735154225.S Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 400 mm/ dĺžky 3000 mm ks 6.000 31.53 189.18

182 M 33040200-60-
0010

Teleso vykurovacie doskové trojradové RADIK VK 33-
0400/2000 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" 
vnútorný

ks 6.000 361.77 2,170.62

183 K 735154245.S Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového 
výšky 600 mm ks 2.000 37.86 75.72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

184 M 33060140-60-
0010

Teleso vykurovacie doskové trojradové RADIK VK 33-
0600/1400 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" 
vnútorný

ks 1.000 347.20 347.20

185 M 33060160-60-
0010

Teleso vykurovacie doskové trojradové RADIK VK 33-
0600/1600 pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" 
vnútorný

ks 1.000 378.76 378.76

186 K 735000912.S Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým 
ovládaním ks 37.000 8.45 312.65

187 K 735153300.S Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies 
panelových oceľových ks 37.000 3.76 139.12

188 K 735154260.S Montáž konzol vykurovacieho telesa ks 21.000 26.32 552.72

189 M 10-870 Stojanková konzola, Standfix Plus , 10-870  alebo 
ekvivalent ks 21.000 44.13 926.73

190 M 10-826-10 Krytka stojankovej konzoly Standfix Plus, vrchný diel, 
10-826-10  alebo ekvivalent ks 21.000 3.88 81.48

191 M 10-824-10 Krytka stojanovej konzoly Standfix Plus spodný diel, 10-
824-10  alebo ekvivalent ks 21.000 3.88 81.48

192 K 735158120.S Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška 
telesa vodou ks 37.000 14.22 526.14

193 K 735191905 Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa ks 37.000 1.66 61.42

194 K 735191910.S Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane 
potrubia o v. pl. vykurovacích telies ks 1.000 0.84 0.84

195 K 998735201.S Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky 
do 6 m % 55.100 1.94 107.02

196 K 998735293.S Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. 
najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m % 45.100 0.73 32.85

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1,836.55
197 K 767995101.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných 

doplnkových konštrukcií do 5 kg kg 82.000 12.48 1,023.36

198 M 551280002900.S Montážny materiál, uloženie potrubia,  pohyblivé 
uloženia potrubí, pomocné OK a podobne kg 82.000 8.13 666.66

199 M 551280002950.S Drobný inštalačny a spojhovací materiál ks 1.000 122.62 122.62

200 K 998767201.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 13.200 1.09 14.42

201 K 998767292.S Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu 
dopr. vzdial. do 100 m % 14.220 0.67 9.49

D 21-M Elektromontáže 1,426.82

202 K 210452003.S Montáž elektrického vykurovacieho samoregulačného 
kábla do polkruhového, alebo hranatého žľabu m 20.000 2.43 48.60

203 M 341710011500
Kábel vykurovací samoregulačný DEVIiceguard 18 
Readymade, 230V, 36W, l= 2 m so studeným koncom 
„alebo ekvivalent“

m 20.000 67.15 1,343.00

204 M 341730007200.S Sada pre zakončenie samoregulačných káblov bal 2.000 17.61 35.22

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 6,257.86
205 K HZS000117.S Servisný technik - uvedenie zroja do prevádzky strojovna 

TČ ks 1.000 53.28 53.28

206 K HZS000211.S Prespojovanie v strojovni - kábeláž ks 1.000 26.05 26.05
207 K HZS000213.S Zaškolenie budúcej obsluhy prevádzkovatela ks 1.000 35.82 35.82
208 K HZS000111.S Dilatačná skúška hod 24.000 24.39 585.36
209 K HZS000112.S Vykurovacia skúška hod 72.000 28.95 2,084.40

210 K HZS000113.S Rozvodný systém potrubia prepláchnuť, naplniť, 
natlakovať.O skúške vypracovať protokol. hod 24.000 33.53 804.72

211 K HZS000114.S
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 
prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 
8 hodín

hod 64.000 38.11 2,439.04

212 K HZS000116.S
Rozvodný systém je nutné zaregulovať , zmerať prietoky 
media na spotrebičoch a vypracovať protokol o 
zaregulovaní sústavy. Jednotlivé vetvy označiť.

ks 1.000 153.19 153.19

213 K HZS000215.S Uzatvorenie vetiev, vypustenie dotknutého 
vykurovacieho systému pred úpravami ks 1.000 45.60 45.60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

214 K HZS000311.S
Napustenie systému ústredného kúrenia upravenou 
vodou. Voda z úpravovne musí spĺňať parametre STN 07 
7401.

ks 1.000 30.40 30.40

D 95-M Ostatné náklady 531.61
215 K 950204001.S Tlaková skúška tlakových nádob stabilných o obsahu do 

0, 2 m3 ks 1.000 148.43 148.43

216 K 950505112.S

TNS- úradná skúška v zmysle § 12 vyhlášky č. 
508/2009 Z.z. a v zmysle § 14 ods. 1. písm. b) a d) 
zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a 
oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou 
a.s.

ks 1.000 7.04 7.04

217 K 950505113.S

Vyhradené technické zariadenie, zmysle vyhlášky 
508/2009 Z.z. -vydanie osvedčenia konštrukčnej 
dokumentácie na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku 
reviznym technikom.

ks 1.000 11.95 11.95

218 K 450003151.S0

Pred uvedením do prevádzky, komín musí byť 
preskúšaný osobou s odbornou spôsobilosťou,ktorý vydá 
potvrdenie o vykonaní preskúšania komína. Komínové 
teleso musí byť označené v zmysle § 15 ods. 4 vyhl. MV 
SR č. 401/2007 Z.z. štítkom umiestneným na komínovom

ks 1.000 364.19 364.19

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1,031.89
219 K 001300011.S Projektové práce -  náklady na dokumentáciu 

skutočného zhotovenia stavby ks 1.000 1,031.89 1,031.89
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Mierovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51085097
IČ DPH: SK2120612505

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4,648.06
Ostatné náklady 0.00

Cena bez DPH 4,648.06

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 4,648.06 23.00% 1,069.05

Cena s DPH v EUR 5,717.11

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-5 - Výmena svietidiel

BBAU s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 4,648.06

M - Práce a dodávky M 4,648.06
    21-M - Elektromontáže 4,648.06

2) Ostatné náklady 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Kompletačná činnosť 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 4,648.06

Mimostaven. doprava
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Klimatické vplyvy

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-5 - Výmena svietidiel

GZS
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4,648.06

D M Práce a dodávky M 4,648.06

D 21-M Elektromontáže 4,648.06
1 K 210964333.S Demontáž - svietidla interiérového vrátane odpojenia ks 39.000 21.36 833.04

2 K 210201912.S1 Montáž svietidla interiérového ks 39.000 30.50 1,189.50

3 M svietidlo_01 Svietidlo stropné , Triplex opál sklo maximálne 25W, 
typ E27, vrátane zdroja min.1050lm - žiarovky: 75W ks 33.000 61.00 2,013.00

4 M svietidlo_02 Svietidlo stropné prachotesné, maximálne 40W,LED,  
IP65 4000K - žiarovky: 2x40W trubica ks 5.000 95.16 475.80

5 M svietidlo_03 Svietidlo stropné prachotesné, maximálne 40W,LED,  
IP65 4000K - žiarovky: 4x40W trubica ks 1.000 136.72 136.72

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-5 - Výmena svietidiel

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Mierovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51085097
IČ DPH: SK2120612505

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 721.20
Ostatné náklady 0.00

Cena bez DPH 721.20

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 721.20 23.00% 165.88

Cena s DPH v EUR 887.08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-6 - Úkryt chráneného živočícha

BBAU s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 721.20

HSV - Práce a dodávky HSV 721.20
    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 720.72

    99 - Presun hmôt HSV 0.48

2) Ostatné náklady 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Kompletačná činnosť 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 721.20

Projektové práce
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-6 - Úkryt chráneného živočícha

GZS
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 721.20

D HSV Práce a dodávky HSV 721.20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 720.72
1 K 953923022.S Montáž hniezda na budovy pre vtáctvo  z drevobetónu s 

2 hniezdami ks 3.000 69.72 209.16

2 M 591820001140.S Hniezdna búdka pre vtáky dvojkomorová  na fasádu, 
drevobetón, šxvxhr 660x150x150 mm ks 3.000 170.52 511.56

D 99 Presun hmôt HSV 0.48
3 K 998011001.S Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z 

tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m t 0.017 28.09 0.48

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-6 - Úkryt chráneného živočícha

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Mierovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51085097
IČ DPH: SK2120612505

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2,007.18
Ostatné náklady 0.00

Cena bez DPH 2,007.18

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 2,007.18 23.00% 461.65

Cena s DPH v EUR 2,468.83

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-7 - Výsadba stromov

BBAU s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 2,007.18

HSV - Práce a dodávky HSV 2,007.18
    1 - Zemné práce 1,718.12

    99 - Presun hmôt HSV 289.06

2) Ostatné náklady 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Kompletačná činnosť 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2,007.18

Projektové práce
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-7 - Výsadba stromov

GZS
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2,007.18

D HSV Práce a dodávky HSV 2,007.18

D 1 Zemné práce 1,718.12

1 K 183101221.S
Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy 
do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 
do 1,00 m3

ks 4.000 77.81 311.24

2 M 103650001010.S
1 Substrát 50 l ks 4.000 62.22 248.88

3 M 103650001010.S
2 Hnojivo Osmocote kg 0.200 10.32 2.06

4 K 184102116.S Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, 
priemer balu nad 600 do 800 mm ks 4.000 72.05 288.20

5 M stromy 1 Jarabia vtáčia , 12/14 ks 4.000 150.08 600.32

6 K 184202111.S Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov 
do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m ks 4.000 14.41 57.64

7 M 052170000500.S Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm,  bez kôry ks 12.000 3.01 36.12

8 M 052170000500.S
1 Tyč ihličňanová tr. 1, hrúbka 6-7 cm, polkolík ,  bez kôry ks 4.000 2.56 10.24

9 M 052170000500.S
3 Viazací materiál - viazací popruh 30 m ks 1.000 15.25 15.25

VV 0,99009900990099*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 1.000

10 M 052170000500.S
4 Zavlažovací vak 80 l ks 4.040 14.64 59.15

VV 4*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 4.040

11 K 184501114.S Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v dvoch vrstvách 
v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 4.000 9.31 37.24

12 K 184921093.S Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v 
rovine alebo na svahu do 1:5 m2 8.000 3.33 26.64

VV 4*2 8.000

13 M 055410000100.S
1 Mulčovacia kôra 75 l ks 3.966 6.34 25.14

VV 0,044*90,125 'Prepočítané koeficientom množstva 3.966

D 99 Presun hmôt HSV 289.06

14 K 998231311.S Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu t 4.456 64.87 289.06

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-7 - Výsadba stromov

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Mierovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51085097
IČ DPH: SK2120612505

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3,441.62
Ostatné náklady 0.00

Cena bez DPH 3,441.62

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 3,441.62 23.00% 791.57

Cena s DPH v EUR 4,233.19

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-8 - Montáž vonkajších tieniacich žalúzií

BBAU s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 3,441.62

PSV - Práce a dodávky PSV 3,441.62
    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 3,441.62

2) Ostatné náklady 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Kompletačná činnosť 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3,441.62

Projektové práce
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Iné VRN

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-8 - Montáž vonkajších tieniacich žalúzií

GZS
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3,441.62

D PSV Práce a dodávky PSV 3,441.62

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 3,441.62
1 K 767660115.S1 Montáž hliníkovej vonkajšej žalúzie na stenu alebo 

ostenie m2 6.750 150.05 1,012.84

VV "TS"
VV 0,90*1,50*5 6.750

2 M 611530002600.S
1

Žalúzie exteriérové  tieniace , kryt hliníkový krycí plech 
kotvený do fasády , TS m2 6.750 341.60 2,305.80

3 K 998767201.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 112.000 1.10 122.98

1870-0 - Oprávnené náklady

1870-8 - Montáž vonkajších tieniacich žalúzií

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Mierovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 51085097
IČ DPH: SK2120612505

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 274.95
Ostatné náklady 0.00

Cena bez DPH 274.95

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0.00 23.00% 0.00

znížená 274.95 23.00% 63.24

Cena s DPH v EUR 338.19

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-01 - Neoprávnené náklady

1870-01-1 - Fotovoltaický systém - požiarne dvere

BBAU s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 274.95

PSV - Práce a dodávky PSV 274.95
    766 - Konštrukcie stolárske 274.95

2) Ostatné náklady 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Kompletačná činnosť 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 274.95

Mimostaven. doprava
Sťažené podmienky
Vplyv prostredia
Klimatické vplyvy

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo

1870-01 - Neoprávnené náklady

1870-01-1 - Fotovoltaický systém - požiarne dvere
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Mierovo, p.č.35/1, 36/1, 37 Dátum: 26.03.2026

Objednávateľ: Obec Mierovo Projektant:  
Zhotoviteľ: BBAU s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 274.95

D PSV Práce a dodávky PSV 274.95

D 766 Konštrukcie stolárske 274.95
1 K 766661422.S Montáž dverí drevených požiarnych bezpečnostných ks 1.000 29.76 29.76

2 M 611650001000.S
Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3, 
šxv 600x1970 mm, požiarna výplň DTD, SK certifikát, 
fólia

ks 1.000 149.40 149.40

3 K 766702111.S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 1.000 15.13 15.13

4 M 611810002200.S
Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 
1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 
60-170 mm, pre jednokrídlové dvere

ks 1.000 77.74 77.74

5 K 998766201.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky 
do 6 m % 43.200 0.07 2.92

1870-01 - Neoprávnené náklady

1870-01-1 - Fotovoltaický systém - požiarne dvere

Zvyšovanie energetickej účinnosti školskej budovy v obci Mierovo
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